










 

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE RERIUTABA 
CNPJ: 48.976.954/0001-60 

Rua José Ataide Vasconcelos, nº 154, CE, CEP 62260-000 - Reriutaba - CE 

LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - Nº 0023/2023 

  EMISSÃO: 07/11/2023 

VALIDADE: 07/11/2028 

REGULARIZAÇÃO 

 

O Presidente da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Reriutaba – 

AMMAR, no uso de suas atribuições legais e de direito, conforme Lei nº 191/2022, Art. 

2º, retificada pela Lei nº 214/2023, a AMMAR integra o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente como órgão local, nos termos da Lei Federal no 6.938 de 31 agosto de 1981, 

como responsável pelo controle, fiscalização e licenciamento ambiental em todo 

município e ainda determinado pelo Art. 6º da resolução CONAMA 237 de 13 de 

dezembro de 1997, Art. 23º da Constituição Federal, Lei Complementar 140 de 

dezembro de 2011 e demais legislação ambiental pertinente. 

 

Nº DO PROCESSO: 2023000193 

OBJETO: Passagem molhada sem barramento de recurso hídrico  

RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba  

CPF/CNPJ: 07.598.667/0001-87 

ENDEREÇO: Localidade de Xique-xique, Zona Rural, Reriutaba – CE  

CEP: 62.260-000 

 

LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA (LAU) PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM 

MOLHADA SEM BARRAMENTO DE RECURSO HÍDRICO (RIO JURÉ), COM 

EXTENSÃO DE 133,74M, SOLICITADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 



 

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE RERIUTABA 
CNPJ: 48.976.954/0001-60 

Rua José Ataide Vasconcelos, nº 154, CE, CEP 62260-000 - Reriutaba - CE 

RERIUTABA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE XIQUE-XIQUE, ZONA RURAL, 

MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. 

______________________________________________________________________ 

 

CONDICIONANTES DA LICENÇA 

• Submeter à prévia análise da AMMAR qualquer alteração necessária no projeto; 

• De acordo com a resolução do n.º 237 do CONAMA, Art. 19, o órgão ambiental 

competente, no caso a AMMAR, mediante decisão motivada, poderá modificar as 

condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a 

licença caso ocorra: 

- Violação ou inadequação de qualquer condicionante ou normas legais; 

- Omissão ou falsa descrição de informações relevantes à expedição da licença. 

- Graves riscos ambientais e de saúde. 

• Manter esta licença e demais documentos relativos ao cumprimento das 

condicionantes estabelecidas disponíveis à fiscalização da AMMAR; 

• Realizar todas as medidas preventivas para a execução das atividades, incluindo o 

uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), de acordo com as normas técnicas 

da referida atividade. 

• No caso de encerramento, desistência ou suspensão das atividades, deverá 

obrigatoriamente comunicar à AMMAR; 

ADVERTÊNCIA: O descumprimento das condicionantes da presente licença implicará 

na aplicação das penalidades previstas na legislação ambiental, sem prejuízo da 

obrigação de reparar quaisquer danos ambientais causados. 

 

 CONDICIONANTES COM PRAZO 

• Publicar o recebimento desta Licença no prazo de até 30 (trinta) dias corridos 

subsequentes à data da sua concessão, em cumprimento à Lei Federal Nº 10.650, 

de abril de 2003, ao Decreto Federal Nº 99.274 de 06 de junho de 1990 e a 



 

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE RERIUTABA 
CNPJ: 48.976.954/0001-60 

Rua José Ataide Vasconcelos, nº 154, CE, CEP 62260-000 - Reriutaba - CE 

Resolução CONAMA Nº 006, de 24 de janeiro de 1986, complementada pela 

Resolução CONAMA no 281 de 12 de junho de 2001. 

• Em observância ao § 1º, Art. 12 da Resolução COEMA Nº 02 de 11 de abril de 2019, 

o interessado deverá apresentar à AMMAR, anualmente, a contar da data de 

concessão desta licença, o Relatório de Acompanhamento e Monitoramento 

Ambiental – RAMA. 

 

Reriutaba, 07 de novembro de 2023. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Matheus Henrique Coelho Albuquerque 

Presidente da AMMAR 

Portaria nº 030723.02 

 

_________________________________  

Michele Cunha Pontes 

Engenheira Ambiental e Sanitarista 

Portaria nº 030723.05 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE RERIUTABA 
CNPJ: 48.976.954/0001-60 

Rua José Ataide Vasconcelos, nº 154, CE, CEP 62260-000 - Reriutaba - CE 

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO - Nº 0085/2023 

EMISSÃO: 07/11/2023 

VALIDADE: 06/11/2025 

REGULARIZAÇÃO 

 

O Presidente da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Reriutaba – 

AMMAR, no uso de suas atribuições legais e de direito, conforme Lei nº 191/2022, Art. 

2º, retificada pela Lei nº 214/2023, a AMMAR integra o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente como órgão local, nos termos da Lei Federal no 6.938 de 31 agosto de 1981, 

como responsável pelo controle, fiscalização e licenciamento ambiental em todo 

município e ainda determinado pelo Art. 6º da resolução CONAMA 237 de 13 de 

dezembro de 1997, Art. 23º da Constituição Federal, Lei Complementar 140 de 

dezembro de 2011 e demais legislação ambiental pertinente.  

 

Nº DO PROCESSO: 2023000193 

OBJETO: Passagem molhada sem barramento de recurso hídrico 

RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba 

CPF/CNPJ: 07.598.667/0001-87 

ENDEREÇO: Localidade de Munfumbal, Zona Rural, Reriutaba – CE  

CEP: 62.260-000 

 

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (LAC) PARA 

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO DE RECURSO 

HÍDRICO (RIO DO QUEBRADO), COM EXTENSÃO DE 39,28M, SOLICITADA PELA 



 

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE RERIUTABA 
CNPJ: 48.976.954/0001-60 

Rua José Ataide Vasconcelos, nº 154, CE, CEP 62260-000 - Reriutaba - CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE 

MUNFUMBAL, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. 

_____________________________________________________________________ 

 

CONDICIONANTES DA LICENÇA 

• Submeter à prévia análise da AMMAR qualquer alteração necessária no projeto; 

• De acordo com a resolução do nº 237 do CONAMA, Art. 19, o órgão ambiental 

competente, no caso a AMMAR, mediante decisão motivada, poderá modificar as 

condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a 

licença caso ocorra: 

- Violação ou inadequação de qualquer condicionante ou normas legais; 

- Omissão ou falsa descrição de informações relevantes à expedição da licença. 

- Graves riscos ambientais e de saúde. 

• Manter esta licença e demais documentos relativos ao cumprimento das 

condicionantes estabelecidas disponíveis à fiscalização da AMMAR; 

• Realizar todas as medidas preventivas para a execução das atividades, incluindo o 

uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), de acordo com as normas 

técnicas da referida atividade. 

• No caso de encerramento, desistência ou suspensão das atividades, deverá 

obrigatoriamente comunicar à AMMAR; 

ADVERTÊNCIA: O descumprimento das condicionantes da presente licença implicará 

na aplicação das penalidades previstas na legislação ambiental, sem prejuízo da 

obrigação de reparar quaisquer danos ambientais causados. 

 

 CONDICIONANTES COM PRAZO 

• Publicar o recebimento desta Licença no prazo de até 30 (trinta) dias corridos 

subsequentes à data da sua concessão, em cumprimento à Lei Federal nº 10.650, 

de abril de 2003, ao Decreto Federal nº 99.274 de 06 de junho de 1990 e a 



 

AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE RERIUTABA 
CNPJ: 48.976.954/0001-60 

Rua José Ataide Vasconcelos, nº 154, CE, CEP 62260-000 - Reriutaba - CE 

Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986, complementada pela 

Resolução CONAMA nº 281 de 12 de junho de 2001. 

• Em observância ao § 1º, Art. 12 da Resolução COEMA nº 02 de 11 de abril de 2019, 

o interessado deverá apresentar à AMMAR, anualmente, a contar da data de 

concessão desta licença, o Relatório de Acompanhamento e Monitoramento 

Ambiental – RAMA. 

 

Reriutaba, 07 de novembro de 2023. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Matheus Henrique Coelho Albuquerque 

Presidente da AMMAR 

Portaria nº 030723.02 

 

_________________________________  

Michele Cunha Pontes 

Engenheira Ambiental e Sanitarista 

Portaria nº 030723.05
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RODOVIA: 

TRECHO:   EXTENSÃO:

LATITUDE LONGITUDE

FURO 1 N/A N/A 0,00 1,80

FURO 2 N/A N/A 0,00 1,80

FURO 3 N/A N/A 0,00 1,80

FURO 4 N/A N/A 0,00 1,80

FURO 5 N/A N/A 0,00 1,80

                       Local / Data

CASCALHO DE QUARTZO

CASCALHO DE QUARTZO

Observações.:

CASCALHO DE QUARTZO

CASCALHO DE QUARTZO

  4° 6'7.62"S  40°39'52.57"O

CASCALHO DE QUARTZO

 Foto-01

Manoel Nobre

Responsável pela coleta

BOLETIM DE SONDAGEM 

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA

ESTUDO : OCORRÊNCIAS ‐ JAZIDA 03

FURO EST./km POSIÇÃO
COORDENADAS

PROFUNDIDADE (m)

NOME: JAZIDA 03



Classif.

De A LL IP 2'' 1" 3/8" # 4 # 10 # 40 # 200 TRB Golpes H.ot. D.max. Exp. ISC

01 0,00 1,80 NL 0,0 100,0 89,1 78,0 63,3 50,4 40,0 24,4 0 A-1-b 26 6,7 1,954 0,08 24,8

4,7 1,885 0,00 17,5
5,7 1,923 0,11 18,6
6,7 1,954 0,08 24,7
7,7 1,923 0,00 19,4
8,7 1,887 0,00 17,7

02 0,00 1,80 NL 0,0 100,0 90,7 83,8 63,2 52,2 41,9 23,2 0 A-1-b 26 7,8 1,990 0,03 27,2

5,8 1,929 0,00 19,2
6,8 1,963 0,07 23,0
7,8 1,990 0,03 27,2
8,8 1,962 0,00 23,7
9,8 1,919 0,00 20,8

03 0,00 1,80 NL 0,0 100,0 91,2 80,2 64,1 52,9 41,5 22,4 0 A-1-b 26 6,8 1,976 0,01 25,5

4,8 1,900 0,00 21,0
5,8 1,943 0,09 23,0
6,8 1,976 0,01 25,5
7,8 1,944 0,00 21,9
8,8 1,908 0,00 16,4

04 0,00 1,80 NL 0,0 100,0 87,6 82,6 64,3 51,5 39,4 21,6 0 A-1-b 26 6,5 1,947 0,02 26,4

4,5 1,864 0,00 21,4
5,5 1,908 0,10 24,5
6,5 1,947 0,02 26,4
7,5 1,918 0,00 25,1
8,5 1,884 0,00 20,8

05 0,00 1,80 NL 0,0 100,0 90,0 79,1 64,0 49,6 38,8 21,5 0 A-1-b 26 5,2 1,965 0,00 27,1

3,2 1,900 0,00 22,4
4,2 1,938 0,01 24,5
5,2 1,965 0,00 27,1
6,2 1,940 0,00 21,3
7,2 1,901 0,00 17,3

Profundidade Limites

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS

EXTENSÃO:

Furo

RODOVIA:

TRECHO:

JAZIDA 03 - PROCTOR INTERMEDIÁRIO

Granulometria (% Passando) Compactação ISC
IG



Classif.

De A LL IP 2'' 1" 3/8" # 4 # 10 # 40 # 200 TRB Golpes H.ot. D.max. Exp. ISC

01 0,00 1,80 NL 0,0 100,0 89,1 78,0 63,3 50,4 40,0 24,4 0 A-1-b 26 6,4 2,001 0,04 61,9

4,4 1,922 0,00 50,9
5,4 1,966 0,00 56,5
6,4 2,001 0,04 61,9
7,4 1,975 0,00 56,8
8,4 1,940 0,00 53,3

02 0,00 1,80 NL 0,0 100,0 90,7 83,8 63,2 52,2 41,9 23,2 0 A-1-b 26 6,6 2,052 0,02 67,0

4,6 1,983 0,00 60,6
5,6 2,025 0,70 63,8
6,6 2,052 0,02 67,0
7,6 2,013 0,00 65,1
8,6 1,979 0,00 61,1

03 0,00 1,80 NL 0,0 100,0 91,2 80,2 64,1 52,9 41,5 22,4 0 A-1-b 26 5,2 2,025 0,04 63,2

3,2 1,953 0,00 54,3
4,2 1,984 0,12 57,7
5,2 2,025 0,04 63,2
6,2 2,004 0,00 61,3
7,2 1,962 0,00 58,7

04 0,00 1,80 NL 0,0 100,0 87,6 82,6 64,3 51,5 39,4 21,6 0 A-1-b 26 7,8 2,065 0,06 64,3

5,8 1,990 0,00 52,9
6,8 2,030 0,14 58,3
7,8 2,065 0,06 64,3
8,8 2,040 0,04 60,2
9,8 2,009 0,00 57,2

05 0,00 1,80 NL 0,0 100,0 90,0 79,1 64,0 49,6 38,8 21,5 0 A-1-b 26 5,6 2,016 0,00 66,6

3,6 1,953 0,00 62,1
4,6 1,991 0,08 65,0
5,6 2,016 0,00 66,6
6,6 1,980 0,00 61,5
7,6 1,935 0,00 56,2

IG
Profundidade Limites

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS

EXTENSÃO:

Furo

RODOVIA:

TRECHO:

JAZIDA 03 - PROCTOR MODIFICADO

Granulometria (% Passando) Compactação ISC



ESTACA : 

POSIÇÃO: 

CAMADA:

ESP. DA CAMADA:

FRASCO ANTES: 

FRASCO DEPOIS:

AREIA DESLOCADA:

AREIA DO CONE:

AREIA NO FURO:

DENS. DA AREIA:

VOL. DO FURO:

P.  SOLO + TARA

TARA

PESO DO SOLO

DENS. APTE. ÚMIDA:

RECIPIENTE N° 123 131 26 24 21 8 15 2 10 50

P AMOSTRA+TARA+ÁGUA 94,63 104,05 89,72 91,48 100,00 102,05 105,21 98,71 90,46 91,69

P AMOSTRA+TARA 76,22 84,20 71,74 73,00 79,95 81,33 85,71 81,83 72,99 74,34

TARA 11,48 14,64 12,98 12,79 13,33 13,25 12,96 13,77 11,73 12,76

PESO DA ÁGUA 18,41 19,85 17,98 18,48 20,05 20,72 19,50 16,88 17,47 17,35

PESO SOLO SECO 64,74 69,56 58,76 60,21 66,62 68,08 72,75 68,06 61,26 61,58

TEOR DE UMIDADE 28,4 28,5 30,6 30,7 30,1 30,4 26,8 24,8 28,5 28,2

MÉDIA

D. IN SITU APTE. SECA:

DENS. SOLTA UMIDA

DENS. SOLTA SECA

T.E (EMPOLAMENTO)

DENS. MÁX. LAB.

UMIDADE ÓTIMA:

DESVIO DE UMIDADE

FATOR DE COMP.(F.C)

EMPOLAMENTO (MÉDIA)

1,25 1,23 1,25 1,23 1,27

31,2 33,2 33,0 30,6 27,3

-2,7 -2,6 -2,7 -4,8 1,0

1,059 1,114 1,062 1,183 1,095

1,328 1,367 1,324 1,453 1,391

0,957 0,942 1,000 1,040 0,998

10,7% 18,2% 6,2% 13,8% 9,7%

1,229 1,231 1,303 1,308

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE

28,5 30,6 30,3 25,8 28,3

2920 3300 2780 2912 3090

1,361 1,456 1,383 1,488 1,405

S
O

L
O

1321 1321 1321 1321 1321

2,146 2,267 2,010 1,957 2,199

3420

515 515 515 515 515

2835 2995 2655 2585 2905

7000

3650 3490 3830 3900 3580

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

- -

3350 3510 3170 3100

Furo-01 Furo-02 Furo-03 Furo-04

25%

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS

RODOVIA:

TRECHO:

EXTENSÃO: JAZIDA 03 -  DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE IN SITU

MÉTODO DO FRASCO DE AREIA 

1,281

-

Furo-05

1 2 3 5 6

A
R

E
IA

7000 7000 7000 7000

- -



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1– ESTUDOS GEOTÉCNICOS 
 

 
 
 
 



 

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA 

Contato: PAULO BARROS 

Assunto: RELATÓRIO GEOTÉCNICO. 

Local: IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS 

Data Visita Técnica: 07/06/2023  

Elaboração: Eng.- 

Revisão: 00 13/06/2023 
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1.1. Introdução 

O presente Relatório de Andamento contempla as atividades desenvolvidas para os 
estudos geotécnicos na área indicada abaixo, localizado no município de Reriutaba-CE. 
Vale a ressalve de que os ensaios laboratoriais estão em execução. 

 
Figura 1 - Mapa de Situação. 

 

Dentre as atividades realizadas concernentes ao desenvolvimento dos Estudos, foram 
realizados os seguintes tópicos:  
 

• Contexto Geológico-Geotécnico; 

• Plano de Sondagem; 

• Compilação das Sondagens a Trado; 

• Estudo da Camada de Subleito; 

• Considerações Finais. 
  



 

1.2. Contexto Geológico-Geotécnico 

O objetivo específico do aspecto geológico foi a identificação da composição dos materiais 
geológicos e suas formações  

A litoestratigrafia da região, escala 1:250.000, pode ser agrupada em um conjunto que 
descreve a longa história geológica da área. 
 
1. Tianguá: Está inserida na região da Serra da Ibiapaba, que faz parte do Planalto do 
Ibiapaba, formação esta que se estende pelo noroeste do Ceará e parte do Piauí. Se 
caracteriza pela predominância de uma paisagem montanhosa e geologia diversificada. Em 
geral as rochas da região possuem embasamento cristalino, com formações de granitos, 
migmatitos, gnaisses e quartzitos. 

2. Unidade Canindé: Unidade geológica localizada no nordeste do Brasil, nos estados do 
Ceará e Rio Grande do Norte, faz parte da bacia sedimentar do Araripe, esta que abrange 
uma expressiva área destes estados. Esta unidade é majoritariamente composta por rochas 
sedimentares, constituídas em geral por arenitos, calcário e folhelhos. 

Para representar isso, a seguir encontra-se o mapa geológico da área em estudo. 

 
Figura 2 – Mapa Geológico (Fonte: IBGE, adaptado). 

  



 

1.3. Plano de Sondagem 

Conforme preconizado pela IS-206 foi elaborado um plano de sondagem a trado preliminar 
para que seja feita a investigação do solo em questão.  

Desse modo, buscou-se alocar sondagens nesses locais de maneira a representar e ter 
conhecimento da área.  A imagem a seguir aponta o posicionamento dos furos no Software 
Google Earth Pro.  

Em sequência, será apresentado um quadro indicando as coordenadas geográficas e 
posição a sondagem deverá ser efetuada. 

Tabela 1 – Plano de Sondagem.  

 

LATITUDE LONGITUDE
SONDAGEM LOCAL POSIÇÃO

COORDENADAS PROFUNDIDADE

(m)

PLANO DE SONDAGEM

SONDAGENS A SEREM EFETUADAS - RERIUTABA-CE - ESTUDO DE SUBLEITO

ESTACA

1,00

ST-02 SUBLEITO LE   4° 6'36.58"S  40°39'43.54"O 0,00 1,00

ST-01 SUBLEITO LD   4° 6'26.28"S  40°39'54.00"O 0,00

1,00

ST-04 SUBLEITO LE   4° 7'6.19"S  40°39'35.07"O 0,00 1,00

ST-03 SUBLEITO LD   4° 6'50.68"S  40°39'38.45"O 0,00

1,00

ST-06 SUBLEITO LE   4° 7'38.98"S  40°39'27.34"O 0,00 1,00

ST-05 SUBLEITO LD   4° 7'22.10"S  40°39'31.49"O 0,00

1,00

ST-08 SUBLEITO LE   4° 8'4.77"S  40°39'17.47"O 0,00 1,00

ST-07 SUBLEITO LD   4° 7'52.07"S  40°39'19.98"O 0,00

ST-10

ST-11

ST-09 SUBLEITO LD   4° 7'59.00"S  40°39'1.42"O 0,00

SUBLEITO

SUBLEITO

  4° 7'57.46"S

  4° 7'55.50"S

LE

LD

 40°38'44.57"O

 40°38'28.89"O

0,00 1,00

0,00 1,00

1,00

273

171

195

219+10

245

252

49+10

72

95+10

120+10

150



 

 
Figura 3 – Localização das Sondagens a Trado. 

  



 

1.4. Compilação das Sondagens a Trado 

Por meio das sondagens realizadas, foi possível identificar os horizontes do solo e realizar 
coletas deformadas de amostras de solo pertencentes ao local.  

Tabela 2 – Boletim de Sondagem. 

 

  

LATITUDE LONGITUDE

ST-01 49+10 LD 0,00 0,20   4° 6'26.28"S  40°39'54.00"O

ST-02 72 LE 0,00 0,30   4° 6'36.58"S  40°39'43.54"O

0,30 0,53

ST-03 95+10 LD 0,00 1,00   4° 6'50.68"S  40°39'38.45"O

ST-04 120+10 LE 0,00 1,00   4° 7'6.19"S  40°39'35.07"O

ST-05 150 LD 0,00 0,30   4° 7'22.10"S  40°39'31.49"O

0,30 1,00

ST-06 171 LE 0,00 0,23   4° 7'38.98"S  40°39'27.34"O

0,23 1,00

ST-07 195 LD 0,00 0,34   4° 7'52.07"S  40°39'19.98"O

ST-08 219+10 LE 0,00 0,30   4° 8'4.77"S  40°39'17.47"O

ST-09 245 LD 0,00 1,00   4° 7'59.00"S  40°39'1.42"O

ST-10 252 LE 0,00 0,80   4° 7'57.46"S  40°38'44.57"O

ST-11 273 LD 0,00 1,00   4° 7'55.50"S  40°38'28.89"O

Areia  Média com Pedregulho Avermelhado

Areia com Pedregulho

FURO ESTACA POSIÇÃO PROFUNDIDADE (m)
COORDENADAS

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA

Impenetrável ao Trado

BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO
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Segue em sequência relatório fotográfico caracterizando a execução e coleta dos furos.  

 
Figura 4 – Relatório fotográfico. 
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Figura 5 – Relatório fotográfico. 

  

RERIUTABA - CE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ST-07 ST-08

ST-09 ST-10

ST-11

JOTA BARROS PROJETOS



 

1.5. Estudo da Camada de Subleito 

As amostras que foram coletadas a partir das sondagens a trado executadas, foram 
submetidas aos seguintes ensaios: 

• Granulometria por Peneiramento (Solos – Análise Granulométrica por peneiramento 
DNER-ME 080/94);  

• Granulometria por Sedimentação (Solos – Análise Granulométrica DNER-ME 
051/94) – apenas as amostras provenientes do subleito; 

• Limite de Liquidez (Solos – Determinação do Limite de Liquidez – método de 
referência DNER-ME 122/94);  

• Limite de Plasticidade (Solos – Determinação do Limite de Plasticidade DNER-ME 
082/94); 

• Determinação do Índice de Suporte Califórnia de todos os pontos (Solos – 
Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas DNIT 
172/2016-ME).  

• Compactação na Energia de referência do Proctor Normal - 5 pontos (Solos – 
Ensaio de Compactação utilizando amostras trabalhadas DNIT 164/2013-ME). 

 
Figura 6 - Laboratório de realização dos ensaios. 



 

Os resultados dos ensaios supracitados acima podem ser verificados a seguir: 

• Amostra P-01 

 
Figura 7 - Ensaio de Compactação - Amostra P-01. 



 

 
Figura 8 - Ensaio de CBR - Amostra P-01. 

  



 

 
Figura 9 - Caracterização Granulométrica - Amostra P-01. 



 

 
Figura 10 - Limite de Liquidez e Plasticidade - Amostra 01. 

  



 

• Amostra P-02 

 
Figura 11 - Ensaio de Compactação - Amostra P-02. 

  



 

 
Figura 12 - Ensaio de CBR - Amostra P-02. 

  



 

 
Figura 13 - Caracterização Granulométrica - Amostra P-02. 



 

 
Figura 14 - Limite de Liquidez e Plasticidade - Amostra P-02. 

  



 

•  Amostra P-03 

 
Figura 15 - Ensaio de Compactação - Amostra P-03. 

 



 

 
Figura 16 - Ensaio de CBR - Amostra P-03. 

 



 

 
Figura 17 - Caracterização Granulométrica - Amostra P-03. 

 



 

 
Figura 18 - Caracterização Granulométrica - Amostra P-03. 



 

 

 
Figura 19 - Limite de Liquidez e Plasticidade - Amostra P-03. 

 

  



 

• Amostra P-04 

 

Figura 20 - Ensaio de Compactação - Amostra P-04. 

 



 

 
Figura 21 - Ensaio de CBR - Amostra P-04. 

 



 

 
Figura 22 - Caracterização Granulométrica - Amostra P-04. 



 

 

 
Figura 23 - Limite de Liquidez e Plasticidade - Amostra P-04. 

 

  



 

• Amostra P-05 

 
Figura 24 - Ensaio de Compactação - Amostra P-05. 

 



 

 
Figura 25 - Ensaio de CBR - Amostra P-05. 

 



 

 
Figura 26 - Caracterização Granulométrica - Amostra P-05. 



 

 

 
Figura 27 - Limite de Liquidez e Plasticidade - Amostra P-05. 

 

  



 

• Amostra P-06 

 
Figura 28 - Ensaio de Compactação - Amostra P-06. 

 



 

 
Figura 29 - Ensaio de CBR - Amostra P-06. 

 



 

 
Figura 30 - Caracterização Granulométrica - Amostra P-06. 



 

 

 
Figura 31 - Limite de Liquidez e Plasticidade - Amostra P-06. 

 

  



 

• Amostra P-07 

 
Figura 32 - Ensaio de Compactação - Amostra P-07. 

 



 

 
Figura 33 - Ensaio de CBR - Amostra P-07. 

 



 

 
Figura 34 - Caracterização Granulométrica - Amostra P-07. 

 



 

 
Figura 35 - Limite de Liquidez e Plasticidade - Amostra P-07. 

 

  



 

• Amostra P-08 

 
Figura 36 - Ensaio de Compactação - Amostra P-08. 

 



 

 
Figura 37 - Ensaio de CBR - Amostra P-08. 

 



 

 
Figura 38 - Caracterização Granulométrica - Amostra P-08. 



 

 

 
Figura 39 - Limite de Liquidez e Plasticidade - Amostra P-08. 

 

  



 

• Amostra P-09 

 
Figura 40 - Ensaio de Compactação - Amostra P-09. 

 



 

 
Figura 41 - Ensaio de CBR - Amostra P-09. 

 



 

 
Figura 42 - Caracterização Granulométrica - Amostra P-09. 



 

 
Figura 43 - Limite de Liquidez e Plasticidade - Amostra P-09. 

 

  



 

• Amostra P-10 

 
Figura 44 - Ensaio de Compactação - Amostra P-10. 

 



 

 
Figura 45 - Ensaio de CBR - Amostra P-10. 

 



 

 
Figura 46 - Caracterização Granulométrica - Amostra P-10. 

 



 

 
Figura 47 - Limite de Liquidez e Plasticidade - Amostra P-10. 

 

  



 

• Amostra 11 

 
Figura 48 - Ensaio de Compactação - Amostra P-11. 

 



 

 
Figura 49 - Ensaio de CBR - Amostra P-11. 

 



 

 
Figura 50 - Caracterização Granulométrica - Amostra P-11. 



 

 
Figura 51 - Limite de Liquidez e Plasticidade - Amostra P-11. 

• Análise dos Ensaios: 

A seguir encontra-se a explicação teórica dos ensaios, em que é possível ter um panorama 
geral dos ensaios de Limite de Liquidez, Índice de Plasticidade, Índice de Grupo, Índice de 
Suporte Califórnia, Expansão e Granulometria. 
  



 

• Limite de Liquidez / Índice de Plasticidade (%): 

No ensaio de Limite de Liquidez mede-se, indiretamente, a resistência ao cisalhamento do 
solo para um dado teor de umidade. O Limite de Liquidez de um solo é o teor de umidade 
que separa o estado de consistência líquido do plástico e para o qual o solo apresenta uma 
pequena resistência ao cisalhamento. 

O ensaio utiliza o aparelho de Casagrande, mostrado na figura abaixo, o aparelho é 
formado por uma base dura (ebonite), com uma concha de latão, um sistema de fixação da 
concha à base e um parafuso excêntrico ligado a uma manivela que é movimentada a uma 
velocidade constante, de duas rotações por segundo. Após preencher 2/3 da concha de 
solo, utiliza-se um cinzel para realizar uma ranhura no meio do solo colocado na concha. 
Posto isso, eleva-se a concha a uma altura padronizada para a seguir, deixa-la cair sobre 
a base.  

Esse processo é paralisado a partir do momento em que a ranhura começa a se fechar 
longitudinalmente, por um comprimento igual a 10mm. Com isso, retira-se uma amostra do 
local onde o solo se uniu, para então determinar o teor de umidade, obtendo assim um par 
de valores, “teor de umidade x número de golpes”. 

Para o cálculo do Teor de Umidade (h) deve-se realizar a subtração entre o Peso do Solo 
Úmido (Ph) pelo Peso do Solo Seco (Ps), dividido pelo Peso do Solo Seco (Ps), resultado 
esse que deve ser dado em porcentagem, conforme a fórmula apresentada abaixo.  

 
Figura 52 - Cálculo do teor de umidade. 

Esse ensaio é repetido para teores de umidade diversos, permitindo-se assim, a construção 
do gráfico da figura abaixo. Convencionou-se, que no ensaio de Casagrande, o teor de 
umidade correspondente a 25 golpes, necessário para fechar a ranhura, é o Limite de 
Liquidez. 

 
Figura 53 - Gráfico do Limite de Liquidez. 



 

 
Figura 54 - Aparelho Casa Grande. 

O Limite de Plasticidade é o teor de umidade mínimo, no qual a coesão é pequena para 
permitir deformação. O Limite de Plasticidade é o extremo inferior do intervalo de variação 
do teor de umidade no qual o solo apresenta comportamento plástico. 
 
Para a execução do ensaio, necessita-se de apenas uma placa de vidro com uma face 
esmerilhada e um cilindro padrão com dois mm de diâmetro. O ensaio inicia-se rolando, 
sobre a face esmerilhada da placa, uma amostra de solo com um teor de umidade inicial 
próximo do limite de liquidez. O ensaio é interrompido até que, essas duas condições sejam, 
simultaneamente, alcançadas: o rolo de solo tenha um diâmetro igual ao do cilindro 
comparador e o aparecimento de fissuras (início da fragmentação). Desse modo, o teor de 
umidade correspondente a esta condição, representa o Limite de Plasticidade do solo. 

 
Figura 55 - Ensaio de Limite de Plasticidade. 

Para o cálculo do Teor de Umidade (h) deve-se realizar a subtração entre o Peso do Solo 
Úmido (Ph) pelo Peso do Solo Seco (Ps), dividido pelo Peso do Solo Seco (Ps), resultado 
esse que deve ser dado em porcentagem, conforme a fórmula apresentada abaixo.  



 

 
Figura 56 - Cálculo do Teor de Humidade. 

Nas amostras analisadas, verifica-se que os furos resultaram em um limite de liquidez e 
índice de plasticidade nulos. 

• Índice de Grupo (IG): 

O Índice de Grupo se relaciona com a capacidade de suporte, este por sua vez arbitra um 
valor entre 0 a 20, considerando fatores como o percentual passante na peneira n°200, o 
Limite de Liquidez e o Índice de Plasticidade, e desconsiderando fatores como os resultados 
obtidos através do ensaio de CBR.  

A seguir encontra-se o método de cálculo de IG, de acordo com a tabela HRB encontrada 
no Manual de Pavimentação. 

 
Figura 57 - Método do Cálculo do IG. 

O índice de grupo dos furos possui um índice de grupo nulo, uma vez que a granulometria 
do solo passante na peneira 200 é pouco expressiva e há uma grande presença de areia 
em sal composição. 

• Índice de Suporte Califórnia (ISC): 

Após os quatro dias em que essa amostra fica imersa ao tanque com água, tira-se esse 
cilindro do tanque, o deixa escorrer por cerca de 15 minutos e então, mede-se a resistência 
à penetração mediante o puncionamento, na face superior da amostra.  

A deformação é medida por meio de um defletômetro fixo no pistão e apoiado no cilindro 
recipiente da amostra. 



 

 

Figura 58 - Prensa Manual para Ensaio de CBR. 

Por meio destas leituras e da curva de aferição do anel, conhecem-se as cargas atuantes 
no pistão, as quais, divididas pela sua área, fornecerão as pressões aplicadas à amostra.  

Para o cálculo do ISC, consideramos como Pressão Calculada ou Pressão Corrigida sendo 
a pressão correspondente a leitura da penetração de 2,54 mm e 5,08mm. Além disso, 
também consideramos a Pressão Padrão, que corresponde a pressão exercida sobre a 
brita padrão. Desse modo, o nosso ISC, corresponde à razão entre a Pressão Calculada 
ou Pressão Corrigida sobre a Pressão Padrão, onde esse resultado é dado em 
porcentagem. A seguir, é apresentada a fórmula para o cálculo do ISC: 

 
Figura 59 - Calculo para determinar ISC. 

As pressões, assim obtidas, expressas em porcentagens denominam-se Índices de Suporte 
Califórnia (ISC). Normalmente, o ISC empregado corresponde ao encontrado na 
penetração de 2,54 mm, a menos que o índice encontrado para a penetração de 5,08 mm 
seja maior. 

 
Figura 60 - Planilha utilizada para o cálculo do CBR. 

Em relação ao CBR, ouve uma variação entre 15% à 26,4%, dispondo de uma média de 
18,95% caracterizando este subleito a priori com uma boa capacidade de suporte.  



 

• Expansão (%): 

Segundo o DNIT 137/2010, a expansão para uma regularização do subleito deve ser de até 
2%, de modo que conforme análise possibilitada anteriormente é possível constatar que 
nenhuma amostra possui elevada expansão, onde a de valor mais elevado externou um 
resultado de 0,25% representada pelo furo 2. 

• Granulometria: 

A granulometria por peneiramento caracteriza o material de acordo com os passantes nas 
peneiras relevantes, classificando-os em silte + argila, areia fina, areia grossa e pedregulho. 
Já a granulometria por Sedimentação é realizada para materiais finos ou passantes na 
peneira n°200 (silte e argila), executado de acordo com a norma DNER-ME 051/94. 

As dimensões das partículas de um solo recebem designações próprias que se identificam 
com as acepções usuais dos termos. Para essa distinção granulométrica, são utilizados o 
seguinte conjunto de peneiras: 2”, 1”, 3/8”, #4, #10, #40 e #200.  

Desse modo, é possível determinar as dimensões das partículas do solo e das proporções 
relativas em que elas se encontram e com isso, determinar percentuais de Pedregulho, 
Areia e de materiais finos (Silte + Argila).  

Dessa forma as seguintes classificações são apresentadas; 

✓ Pedregulhos 
São classificados como pedregulhos as partículas de solo com dimensões maiores que 2,0 
mm (DNER, MT, ABNT). Os pedregulhos são encontrados em geral nas margens dos rios, 
em depressões preenchidas por materiais transportados pelos rios ou até mesmo em uma 
massa de solo residual. 

✓ Areias 
As areias se distinguem pelo formato dos grãos que pode ser angular, subangular e 
arredondado, sendo este último uma característica das areias transportadas por rios ou 
pelo vento.  

A forma dos grãos das areias está relacionada com a quantidade de transporte sofrido pelos 
mesmos até o local de deposição.  

O transporte das partículas dos solos tende a arredondar as suas arestas, de modo que 
quanto maior a distância de transporte, mais esféricas serão as partículas resultantes.  

Classificamos como areia as partículas com dimensões entre 2,0 mm e 0,074 mm (DNER), 
2,0 mm e 0,05mm (MIT) ou ainda 2,0mm e 0,06mm (ABNT). 

✓ Argilas 

A fração granulométrica do solo classificada como argila (diâmetro inferior a 0,002mm) se 
caracteriza pela sua plasticidade marcante (capacidade de se deformar sem apresentar 
variações volumétricas) e elevada resistência quando seca. É a fração mais ativa dos solos. 

✓ Silte 



 

Apesar de serem classificados como solos finos, o comportamento dos siltes é governado 
pelas mesmas forças dos solos grossos (forças gravitacionais), embora possuam alguma 
atividade. Estes possuem granulação fina, pouca ou nenhuma plasticidade e baixa 
resistência quando seco. 

 
Figura 61 - Distinção do Tamanho dos Materiais. 

Quanto aos aspectos granulométricos dos furos da camada de subleito, foi possível 
observar dois tipos de materiais predominantes: Areai Grossa e Areia Fina.  

Assim, sua granulometria é representada por um material, em sua maioria retido na peneira 
n°40, o que exibe grande presença de areia grossa e a caracterização como um material 
mais arenoso. Abaixo é listada um gráfico e uma tabela para melhor visualização e 
caracterização do material estudado. 

 
Figura 62 - Composição Granulométrica do Subleito. 



 

Tabela 3 - Composição Granulométrica do Subleito. 

 

  

Amostra Areia Fina Areia Grossa Silte e Argila Pedra Total

1 44% 41% 9% 6% 100%

2 42% 44% 10% 4% 100%

3 40% 46% 9% 5% 100%

4 45% 44% 7% 4% 100%

5 38% 41% 16% 5% 100%

6 41% 39% 16% 4% 100%

7 24% 44% 13% 19% 100%

8 43% 33% 18% 6% 100%

9 41% 35% 18% 6% 100%

10 39% 37% 16% 8% 100%

11 31% 40% 12% 17% 100%

MÉDIA 39% 40% 13% 8% 100%



 

• Classificação HRB 

Com base no gráfico de classificação HRB das amostras da camada de subleito, notou-se 
que 73% dos furos receberam a classificação A-2-4. Com isso, constata-se que o solo local 
é composto predominantemente por areia e areia siltosa ou argilosa, com o material sendo 
passante em no máximo de 35% na peneireira n°200, com um limite de liquidez e 
plasticidade de nó máximo 40% e 10% (no caso são nulos) e Índice de Grupo igual a zero. 

Por fim observou-se que 27% dos furos receberam a classificação A-1-B. Com isso, 
constata-se que o solo desta classificação é composto predominantemente porpedra 
britada ou pedregulho e areai, com o material sendo passante em no máximo de 25% na 
peneireira n°200, com um limite de liquidez nulo e índice de plasticidade de no máximo 6% 
(no caso é nulo) e Índice de Grupo igual a zero. 

 
Figura 63 - HRB da camada de subleito. 

  



 

1.6. Considerações Finais 

Por meio deste relatório foi possível entender o comportamento do solo da região estudada 
através de ensaios de caracterização efetuados em laboratório, provenientes das coletas 
em campo com base no boletim de sondagem previamente elaborado. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

 

À Prefeitura Municipal de Reriutaba/CE. 

  

Prezado Agente de Contratação, 

 

Apresento nossa proposta de preços referente a Concorrência Eletrônica Nº 

CE/01/120324/SIT, que versa sobre a Contratação de empresa especializada em 

Engenharia para a execução das obras de Pavimentação Asfáltica no Município de 

Reriutaba, Ceará, conforme se segue. 

 

Informo inteira submissão às cláusulas e condições existentes no Edital de 

Licitação Eletrônica e Termo de Referência, como também aos ditames das Leis e 

Decretos que regem este procedimento administrativo. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTD 

PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

(R$) 

1      

PREÇO GLOBAL (R$):  

 

Valor global da Proposta: _______ (_______________________) 

Validade da Proposta:  

Razão Social: 

CNPJ e Inscrição Estadual: 

Endereço Comercial: 

Telefone/E-mail: 

Banco, Agência e nº da Conta: 

Nome do Representante: 

CPF/RG: 

 

Declaro que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e 

despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como 

todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta Dispensa 

de Licitação. 

 

Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste edital e seus 

anexos. 

Local/data 

_______________________________________ 

Identificação e Assinatura do Responsável ou seu Representante Legal 
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ANEXO III 

MINUTA CONTRATUAL 
 

 

TERMO DE CONTRATO Nº __-__/____, QUE 

FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 

Reriutaba/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 

TRANSPORTE, COM (RAZÃO SOCIAL DA 

CONTRATADA), PARA O FIM QUE A SEGUIR 

SE DECLARA. 

 

A Prefeitura do Município de Reriutaba/CE, com sede no endereço: Rua Osvaldo 

Honório Lemos, 176 – Centro, CEP: 62.260-000 – Reriutaba - CE, inscrita no CNPJ/MF 

nº 07.598.667/0001-87, através da Secretaria Municipal de Educação, representada, 

nesse caso, por Ordenador de Despesas, tendo como Autoridade Competente o Sr. 

Francisco Wellington Vale Pinto, portador do CPF nº 330.332.003-97, doravante 

denominada CONTRATANTE, com (Razão Social da Contratada), situada no 

endereço: (descrever endereço completo), inscrita no CNPJ/MF n.º 

00.000.000/0001-00, doravante denominada de CONTRATADA, nesse ato 

representada por (nome do representante legal da contratada), portador(a) do 

CPF/MF n.º 000.000.000-00, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa 

especializada em Engenharia para a execução das obras de adequação de 

estradas vicinais no Município de Reriutaba, Ceará, nas condições estabelecidas 

no Termo de Referência. 

1.2. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, 

independentemente de transcrição: 

1.2.1. O Termo de Referência que embasou a contratação; 

1.2.2. O Edital da Concorrência Eletrônica nº CE/01/120324/SIT; 

1.2.3. A Proposta do Contratado; 

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.3. Regime de execução: ... 

1.3.1. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço 

global. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO  

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano, contados da data da 

sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. O prazo de vigência 

poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, quando o objeto não for concluído 

no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do 

contratado, previstas neste instrumento. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO 

CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos 

e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no 

Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO  

4.1. As condições de subcontratação constam no Termo de Referência, anexo a 

este Contrato. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

5.1. PREÇO  

5.1.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....). 

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 

taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação. 

 

5.2. RECEBIMENTO 

5.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos 

serviços executados no período, por meio de planilha de medição. 

5.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os 

serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, 

estiverem executados em sua totalidade. 

5.2.1.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 

utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

5.2.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de até dez dias, 

pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a 

, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X. 

5.2.2.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de 

comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da 

prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

5.2.2.2. O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 

contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das 

exigências de caráter técnico e administrativo. 

5.2.2.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da 

execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 

à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do 

contrato. 

5.2.2.4. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 

entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a 

entrega do último. 
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5.2.2.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir 

ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 

empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição 

de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam 

vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

5.2.2.6. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição 

de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam 

vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 

14133, de 2021) 

5.2.2.7. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 

conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções 

exigíveis. 

5.2.2.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando 

em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 

na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

5.2.3. O Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão 

acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização 

técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

5.2.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até dez dias, 

contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 

e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes 

procedimentos: 

5.2.4.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal 

do contrato, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 

menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, 

conforme regulamentação desse órgão. 

5.2.4.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação 

apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a 

liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

5.2.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; 

5.2.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com 

o valor exato dimensionado pela fiscalização. 

5.2.4.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor 

dimensionado pela fiscalização e gestão. 

5.2.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 

qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 

14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no 

que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 

liquidação e pagamento. 

5.2.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, 

pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no 

instrumento de cobrança. 

5.2.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade 
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civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-

profissional pela perfeita execução do contrato. 

 

5.3. LIQUIDAÇÃO 

5.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá 

o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, 

prorrogáveis por igual período, conforme regulamentação desse órgão. 

5.3.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota 

fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os 

elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

5.3.2.1. o prazo de validade; 

5.3.2.2. a data da emissão;  

5.3.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

5.3.2.4. o valor a pagar; e  

5.3.2.5. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

5.3.3.  Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de 

cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, 

reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem 

ônus ao contratante; 

5.3.4.  A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser 

obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal. 

5.3.5. A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção 

das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que 

impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição 

de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

5.3.6. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 

contratante. 

5.3.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 

improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela 

fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem 

como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

seus créditos.   

5.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.  

5.3.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado 

não regularize sua situação.   

 

5.4. PRAZO DE PAGAMENTO 

5.4.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da 

finalização da liquidação da despesa. 

5.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado 

serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento 

até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPC-A de 

correção monetária. 
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5.5. FORMA DE PAGAMENTO 

5.5.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito 

em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

5.5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida 

a ordem bancária para pagamento. 

5.5.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

5.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, 

quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os 

percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 

da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto 

aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 

na referida Lei Complementar. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um 

ano contado da data do orçamento estimado. 

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 

os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do 

Índice Nacional da Construção Civil - INCC, exclusivamente para as obrigações 

iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o 

Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) 

índice(s) definitivo(s).  

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser 

extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) 

adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação 

então em vigor. 

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo.  

6.8. O reajuste será realizado por termo aditivo ou apostilamento. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. São obrigações do Contratante: 

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo 

Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos; 

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de 

Referência; 

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou 

corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 
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7.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou 

corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

7.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 

obrigações pelo Contratado; 

7.1.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à 

parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 

pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à 

dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

7.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente 

Contrato; 

7.1.8. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou 

parcial do Contrato; 

7.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Administração para 

adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo 

Contratado; 

7.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 

para a boa execução do ajuste; 

7.1.10.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o 

prazo de até 15 (quinze) dias úteis para decidir, admitida a prorrogação 

motivada por igual período; 

7.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro feitos pelo contratado; 

7.1.12. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto 

pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021; 

7.1.13. Fornecer por escrito as informações necessárias para o 

desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

7.1.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 

instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, 

das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em 

suas dependências, ou em local por ela designado; 

7.1.15. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, 

de seus empregados, prepostos ou subordinados; 

7.1.16. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, 

liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da 

sua execução; 

7.1.17. A Administração não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do 

contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e 

em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações 

a seguir dispostas: 
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8.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para 

representá-lo na execução do contrato; 

8.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser 

recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo 

a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

8.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou 

autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por 

eles solicitados; 

8.1.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja 

quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa 

técnica e a legislação de regência; 

8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados; 

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 

objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 

bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução 

contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos 

devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

8.1.6. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da 

impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para 

adoção de ações de contingência cabíveis; 

8.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente 

do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, 

parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.8. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 

seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) 

certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) 

certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital 

do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; 

e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

8.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em 

Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 

abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

8.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

8.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante 

ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 

trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução; 

8.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que 

não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco 

a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 
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8.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, 

ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência 

do contrato; 

8.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 

limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e 

disciplina; 

8.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e 

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 

especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

8.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 

anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem 

permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre; 

8.1.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

8.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência 

Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação 

(art. 116); 

8.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que 

preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

8.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

8.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, 

caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante; 

8.1.23. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças 

necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação 

aplicável; 

8.1.24. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro 

preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, 

tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, 

condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros 

fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto; 

8.1.25. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, 

com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, 

conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, nos seguintes termos: 

8.1.25.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá 

obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 
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Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 

competente, conforme o caso. 

8.1.25.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, 

de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, 

obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

8.1.25.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como 

agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de 

agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 

preservação de material para usos futuros.  

8.1.25.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): 

deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura. 

8.1.25.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e 

destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

8.1.25.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou 

prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, 

reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 

8.1.25.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos 

originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de 

“bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 

bem como em áreas não licenciadas. 

8.1.26. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, 

por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos 

resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, 

de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao 

serviço de engenharia; 

8.1.27. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades 

previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como 

atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de 

serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e 

atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

 

9. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

9.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), 

quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do 

contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da 

apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de 

declaração ou de aceitação expressa.  

9.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que 

justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da 

LGPD.  

9.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das 

hipóteses permitidas em Lei. 

9.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre 

todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo 

Contratado.  
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9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever 

do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo 

aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de 

comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente 

enquanto não prescritas essas obrigações.  

9.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, 

requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.  

9.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o 

cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente 

responsável por garantir sua observância. 

9.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa 

cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de 

comprovação formulados.  

9.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para 

cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.  

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, 

notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser 

mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de 

tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da 

finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios 

ou abusos. 

9.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato 

interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração 

nas hipóteses previstas na LGPD. 

9.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao 

tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em 

especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma 

da LGPD. 

 

10. CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO ... 

10.1. O contratado apresentará, no prazo estabelecido em cada caso, 

prorrogáveis por igual período, a critério da contratante, comprovante de prestação 

de garantia, podendo o contratado optar por uma das modalidades indicadas nos 

subitens adiante, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato. 

a) CAUÇÃO EM DINHEIRO: Deverá ser efetuada em favor da contratante, em 

conta específica no Banco do Brasil, Agência 2521-6, Conta 6446-7, com 

correção monetária, e recolhido no prazo de até 10 (dez) dias úteis da 

assinatura do contrato; 

b) TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA: Deverá ser emitido sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia, e apresentado no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do contrato; 

c) SEGURO-GARANTIA: Deverá ser através de Apólice original, fornecida por 

instituição financeira com autorização pela Superintendência de Seguros 

Privados-SUSEP (TCU, Acórdão nº 498/2011, Plenário), contendo a 

identificação dessa municipalidade, a modalidade e o número do processo, e 

ainda, ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias 

após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o 
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contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas, e apresentado, no 

máximo, até a data de assinatura do contrato; 

d) FIANÇA BANCÁRIA: Deverá ser emitida por banco ou instituição financeira 

devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e ainda, 

ter validade durante a vigência do contrato, e apresentada no prazo de até 10 

(dez) dias úteis da assinatura do contrato. 

e) TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO: Deverá ser custeado por pagamento único, com 

resgate pelo valor total, e apresentado no prazo de até 10 (dez) dias úteis da 

assinatura do contrato. 

10.2. Quando a proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) 

do valor orçado pela Administração, a contratada deverá prestar garantia adicional, 

equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, nos mesmos moldes 

dispostos nessa cláusula, sem prejuízo das demais garantias exigíveis no edital e 

seus anexos. 

10.3. Os prazos para o cumprimento da prestação de garantia contratual de que 

trata as modalidades dispostas no subitem anterior poderão ser prorrogadas sob 

justificativa plausível e aceita pela administração. 

10.4. Quando utilizada a modalidade seguro garantia, a apólice deverá 

acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a 

emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

10.5. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de 

renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da 

apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no subitem 

adiante. 

10.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 

Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar 

a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 

Administração. 

10.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de:  

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  

c) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com 

o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber. 

10.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no subitem anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

10.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, 

a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 

utilizados quando da contratação, sendo permitida a substituição da apólice de 

seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as 

mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique 

descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 96 desta Lei. 

10.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento 

de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

10.11. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que 

rege a matéria. 

10.12. O emitente da garantia ofertada pela contratada deverá ser notificado pelo 

contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
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descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 

2021). 

10.13. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante 

a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta 

vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que 

respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do 

art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

10.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança, título 

da dívida pública, título de capitalização ou autorização para a liberação de 

importâncias depositadas em dinheiro em forma de garantia, acompanhada de 

declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado 

cumpriu todas as cláusulas do contrato. 

10.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do 

contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em 

dinheiro, será atualizada monetariamente. 

10.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo 

instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções 

à contratada. 

10.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, 

na forma prevista neste Contrato. 

10.18. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 

14.133/21, a presente contratação possui previsão de garantia contratual do bem a 

ser fornecido, incluindo manutenção e assistência técnica, conforme condições 

estabelecidas no Termo de Referência. 

10.19. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto 

prevista especificamente no Termo de Referência. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 

Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação 

sem motivo justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame; 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013. 

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima 

descritas as seguintes sanções: 
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i) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do 

contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 

156, §2º, da Lei); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem supra deste Contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas 

as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem supra deste Contrato, 

bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade 

mais grave (art. 156, §5º, da Lei); 

iv) Multa, recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 

contrato, proporcional à gravidade da infração demonstrada em processo 

administrativo. 

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 

§9º) 

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º). 

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao 

valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além 

da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, se 

houver, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º). 

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá 

ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 

da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 

assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o 

procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, 

para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar. 

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, 

ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também 

sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e 

julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e 

autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159) 

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre 

que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos 

atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse 

caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos 

seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica 

sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 
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fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, 

a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160) 

11.9.  O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às 

sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), 

instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161) 

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 

163 da Lei nº 14.133/21. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as 

partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 

prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração 

providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato. 

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de 

culpa do contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, 

adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 

recursos específicos consignados na Lei Orçamentária Anual, na dotação abaixo 

discriminada: 

 

Gestão/Unidade: Secretaria de Infraestrutura e Transporte;  

Fonte de Recursos: Outros convênios da União; Próprio; FEP; 

Programa de Trabalho: 0901 15 451 0035 1.020; 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 

 

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada 

após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos 

correspondentes, mediante apostilamento. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código 

de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

15.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos da Lei nº 14.133, 

de 2021. 
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15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de 

termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do 

contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus 

efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo 

de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados 

por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 

14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao 

art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 

2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

17.1. É eleito o Foro da Comarca Judicial da sede do Contratante para dirimir os 

litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser 

compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.  

 

Reriutaba/CE, ___ de ____________ de 20___. 

 

 

____________________________________ 

(assinatura do representante legal da contratante) 

(Nome do Signatário) 

(Cargo ou Função) 

CONTRATANTE 

 

 

________________________________________________ 

(assinatura do(s) representante(s) legal(s) da empresa contratada) 

(Nome do Signatário) 

(razão social da empresa contratada) 

CONTRATADA 

 

_________________________ 

TESTEMUNHA 

NOME 

CPF: 

 

_________________________ 

TESTEMUNHA 

NOME 

CPF: 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

 
1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os 

devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade nele 

especificada. 

 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a 

melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que 

regem a Administração Pública. 

 

 

2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

O presente ETP tem como objetivo: Contratação de empresa especializada em 

Engenharia para a adequação de Estradas Vicinais no 

Município de Reriutaba, Ceará 

 

 

3. ÁREA REQUISITANTE 

 

Prefeitura Municipal de Reriutaba, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Transportes, em atendimento ao programa de requalificação viária, tendo como 

responsável Ordenador de Despesas o Sr. Francisco Wellington Vale Pinto.  

 

 

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO ... 

 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes dentre outras atribuições, é 

responsável por melhoria na infraestrutura viária, no trafego, urbanização entre outras. O 

município de Reriutaba se destaca como um bom produtor do agronegócio da região, com 

ênfase no ramo da agricultura, caprinocultura e ovinocultura, bovinocultura, 

suinocultura, apicultura, piscicultura. Na agricultura, possui destaque na produção de 

castanha e caju, produção de palha de carnaúba seus subprodutos e derivados, além outras 

culturas em pequena escala. Destacasse também na caprinocultura e bovinocultura. A 

localidade de Mufumbal é considerado um importante produtor de castanha, caju, palha 

de carnaúba e seus derivados, destacasse também na caprinocultura e ovinocultura, 

bovinocultura, suinocultura, apicultura, piscicultura sendo considerado um micro polo de 

receptação da produção do agronegócio da zona rural do município. A construção da 

pavimentação asfáltica na rota de acesso a esse polo de recepção e consequentemente 

distribuição dessa produção, será de fundamental importância, uma vez que nas 
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comunidades vizinhas cerca de 2.900 produtores rurais serão beneficiados, fomentando 

portanto, as atividades de agricultura, caprinocultura e ovinocultura, bovinocultura, 

suinocultura, apicultura, piscicultura, trazendo melhores condições de trafegabilidade 

para os munícipes dessas comunidades que utilizam essa importante rota de acesso 

 

 

5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

Natureza da Contratação: ... 

O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de obra, de natureza não 

continuada, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.133/21. 

 

Duração do Contrato:  

O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano contados da data da sua assinatura, 

na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. O prazo de vigência poderá ser 

prorrogado, mediante termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período 

firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, 

previstas neste instrumento. 

 

Requisitos Qualitativos: ... 

- A contratada deverá ser empresa especializada em serviços de engenharia destinados a 

execução do serviço em tela; 

- Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura; 

- Possuir capacidade técnica adequada para a finalidade proposta; 

- Ser responsável por correções dos serviços durante a sua execução, estando disponível 

para sanar dúvidas e possíveis inconsistências; 

- A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto, mantendo durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

Requisitos Técnicos da Contratação: ... 

- Definição do local de execução dos serviços, a saber: endereço indicado no Projeto 

Básico anexo a esse plano; 

- Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou 

substituídos, de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e 

das especificações técnicas, a serem atendidas pela Contratada; 

- Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas 

vigentes e recomendações dos fabricantes; 

- Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos 

intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro; 

- Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA ou CAU, da qual deverá 

constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos 

serviços a serem executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, 

artigo 4º, parágrafo único; 
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- Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à 

contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade com 

a logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção 

de preços mais competitivos para a contratação; 

- Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Resíduos, 

garantindo o correto descarte dos resíduos segundo sua classe; 

- Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais 

certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais 

que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou 

serviço com características similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação 

de Atestado de Capacidade Técnico-profissional; 

- Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação, por parte da contratada, 

de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realização de obras 

ou serviços com características similares ao objeto a ser contratado. 

- Comprovação de disponibilidade de USINA própria ou de terceiros, nos termos da 

Resolução do CONAMA nº 397/1997, expedida por órgão de proteção ambiental 

competente. 

 

Relevância dos Requisitos Estipulados: ... 

Os requisitos solicitados são indispensáveis pois garantem as condições necessárias para 

caracterização do objeto e sua execução, bem como qualifica o curso correto do 

processo de contratação, exigindo condições e adequabilidade legal para participação do 

certame. 

 

Sustentabilidade: ... 

- Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional 

de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e 

material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e 

consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável. 

- A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro 

das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos 

inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se 

responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e 

derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação. 
- Preferência para materiais, tecnologias e matérias primas de origem local. 
- Utilização racional de recursos naturais como água e energia  

- Geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local. 
- Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem, da obra ou serviço; 

- Uso de inovações que reduzam o impacto sobre recursos naturais; 

- Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras;  

 

Vistoria: ... 
Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução do serviço. 

 

 

Subcontratação: 
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Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

Garantia da contratação: ... 

Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

 

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 

garantia da contratação. 

 

 

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO ... 
 

Para atender a demanda objeto desta contratação buscou-se outros tipos de solução 

disponíveis no mercado, que seriam: 

 

Solução A: pavimentação em pedra tosca por licitação na modalidade concorrência 

eletrônica; 

 

Solução B: pavimentação poliédrica por licitação na modalidade concorrência 

eletrônica; 

 

Solução C: Adequação de Estrada vicinal, tendo como pavimentação asfáltica com 

Tratamento Superficial Duplo, por licitação na modalidade concorrência eletrônica. 

 

A solução “C” foi a escolhida, pois com a pavimentação asfáltica com Tratamento 

Superficial Duplo, a administração adquirirá uma estrutura de alta qualidade, resistente e 

durável. 

 

Destarte, a solução não se amolda na alternativa “a” pois apesar de financeiramente mais 

viável, porém é um serviço mais simples e de necessidade de recuperação a curto prazo, e 

tampouco com a alternativa “b” pois além de financeiramente elevado, porém é um 

serviço mais requintado para área urbana, mas também de necessidade de recuperação a 

curto prazo. 

 

E dado o tipo de objeto, a modalidade indicada é a Concorrência na sua forma eletrônica, 

sendo a mais adequada para esse tipo de contratação, definida no art. 28, inciso II, da Lei 

nº 14.133/21. 

 

Não há situação restritiva de mercado em relação à quantidade de prestadores de serviço 

aptos a participar da competição. 

 

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO ... 

 

A solução escolhida é a pavimentação asfáltica com Tratamento Superficial Duplo, por 
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06 meses, para que a contratação produza resultados pretendidos pela Administração. 

 

 

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS ... 

 

Para esta contratação os quantitativos de materiais e mão de obra foram definidos através 

de um conjunto de projetos técnico-executivos a partir de seus respectivos memoriais 

descritivos e planilhas orçamentárias anexo a esse Termo de Referência. 

 

 

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

Foi utilizado como metodologia do preço de referência o orçamento custos, e como 

parâmetro de pesquisa, Tabela de composições de preços oficiais, conforme as memórias 

de cálculo e dos documentos anexo a esse ETP, conforme as considerações do método 

estatístico aplicado. 

 

Consolidação do Orçamento Estimado: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER UND QTD VALOR TOTAL 
TIPO DE 

COTA 

1 

Adequação de Estradas 
Vicinais Município de 
Reriutaba, Ceará. 

1406 01 01 R$ 5.159.879,38 
Ampla 

Participação 

 

 

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO... 

 

Não se verifica a necessidade de parcelamento da solução em razão do objeto se 

caracterizar como serviço de item único. 

 

 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
 

Para esta solução não há contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o 

objeto da contratação pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras. 

 

 

12. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ... 
 

O objeto desta solução consta na listagem do Plano de Contratação Anual (PCA) vigente. 

Assim, resta demonstrado o alinhamento entre a contratação e o planejamento desta 

administração. 
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13. RESULTADOS PRETENDIDOS ... 

 

A contratação do objeto além de atender as demandas conforme sustentadas nas 

motivações demonstradas no DFD irá contemplar os seguintes resultados: 

 

- Pavimentação de cerca de 6km das com aspecto urbanístico moderno quando a obra for 

entregue; 

- Pavimentação asfáltica com dispositivos de drenagem e sinalização que trará segurança 

à população. 

- Melhoria na via de acesso a diversas comunidades que liga a localidade de oitizeiro ao 

pé de serra; 

- Resolução de problemas crônicos de estradas intrafegáveis em períodos chuvosos.  

 

 

14. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS NO AMBIENTE ... 
 

Verifica a necessidade de providências específicas a serem adotadas pela Administração 

previamente à celebração do contrato, para a limpeza, remoção de entulhos, e 

recuperação de pavimentação existente afim de oferecer melhores condição de 

asfaltamento de ruas. 

 

 

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Dada a natureza do objeto que se pretende contratar, não se verifica impactos ambientais 

relevantes, sendo necessário tão somente que a contratada atenda aos critérios e política 

de sustentabilidade já abordados nesse ETP. 

 

 

16. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

 

Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preliminares 

realizado, DECLARO que: 

 

X É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante. 

 

 NÃO É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante. 

 

O Responsável pelo Planejamento identificado abaixo chegou à conclusão acima em 

razão do(s) seguinte(s) motivo(s): Os estudos preliminares evidenciaram que a 

contratação da solução descrita no item " Adequação de Estradas Vicinais" se mostra 

tecnicamente possível e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se 

ser viável a contratação pretendida. 
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17. LOCAL E DATA: 

 

Reriutaba/CE., 01 de março de 2024. 

 

 

18. RESPONSÁVEL(EIS): 

 

 

___________________________________________________ 

Thiago Martins Lopes 

Responsável pelo Planejamento das contratações 


