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AVISO DE DISPENSA DE LICITAGCAO ELETRONICA N° DLE/01/120324/SIT

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Reriutaba, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Transporte, realizara Dispensa Eletronica, com critério de julgamento menor
preco, na hipétese do art. 75, inciso I, nos termos da Lei Federal n°® 14.133, de 19 de abril de
2021, instrugdo Normativa n° 03, de 01 de agosto de 2023 e demais legislagdes aplicaveis.

DATA DA SESSAOQ: 22/03/2024

HORARIO DA SESSAO: 09h30m

LINK DA SESSAQ: https://compras.m2atecnologia.com.br

TIPO DE DISPENSA SEM DISPUTA

EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: | () SIM ( x ) NAO

PREFERENCIA LOCAL/REGIONAL: () SIM (x) NAO

RESERVA DE COTAS: () SIM ( x) NAO B
HORARIO DE REFERENCIA: HORARIO DE BRASILIA-DF

1. OBJETO DA CONTRATAGAO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa € a escolha da proposta mais vantajosa para:
Contratacio de servigos especializados da area de engenharia civil para
recuperacdo da pavimentagdo asfaltica (tapa-buraco) em diversas ruas do
municipio de Reriutaba, Ceara, utilizando Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ), conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Contratagdo Direta e seus anexos.

1.2. A contratagdo serd por valor global.

1.3.0 critério de julgamento adotado serd o menor prego, observadas as exigéncias contidas
neste Aviso de Contratacdo Direta e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA.
2.1. A participacdo na presente dispensa eletronica se dara mediante Sistema Eletrénico
do(a) M2A Tecnologia Solugdes Governamentais, através do enderego eletrénico
https://compras.m2atecnologia.com.br.

2.1.1. Os fornecedores deverdo atender aos procedimentos previstos no Manual do
Sistema de Dispensa Eletronica, disponivel no Portal do Sistema Eletrdnico,
mencionado anteriormente, para acesso ao sistema e operacionalizagao.

2.1.2. O fornecedor é o responsavel por qualquer transagao efetuada diretamente ou por
seu representante no Sistema de Dispensa Eletronica, ndo cabendo ao provedor do
Sistema ou ao 6rgdo entidade promotor do procedimento a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros nao

autorizados.

2.2 N&do poderdo participar desta dispensa os fornecedores:
2.2.1.que ndo atendam as condicdes deste Aviso de Contratagdo Direta e seu(s)
anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que ndo tenham representacgao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedagoes:
a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a contratagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento
de bens a ele relacionados;
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b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a contratagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

c) fornecedor que se encontre, ao tempo da contratagdo, impossibilitada de
contratar em decorréncia de sangdo que |he foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

. e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) fornecedor que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Aviso, tenha sido

condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou
por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;
2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;
2.2.3.2. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;
2.2.4. organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acérddo n° 746/2014-TCU-Plendrio); e
2:3. Serd permitida a participagdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticao de receitas e despesas entre
os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n® 14.133/21.
2.3.1. Em sendo permitida a participagdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os
. beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando
elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
3k O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrénica se dara com o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, ap6s a divulgagdo do Aviso de contratagdo direta,

encaminhard, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrénica, a proposta com

a descrigdo do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o prego, até a data
h leci ara r imento.

3.2.1. A proposta também devera conter declaragdo de que compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das

propostas.
3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o preco,
vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente no fornecimento;
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3.4.1. O preco ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em

percentuais varidveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos

recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento

serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

3.7.A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigoes
nelas contidas, em conformidade com o que disp&e o Termo de Referéncia, Projeto Basico
ou Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar os servigos
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

3.8.Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores poderdo retira-la, substitui-la
ou modifi ca-la, hora s ra abertu
procedimento.

3.9.No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverd, também, assinalar “sim” ou
“ndo” em campo préprio do sistema eletronico, as seguintes declaragdes:

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49;

3.9.3. que estd ciente e concorda com as condigdes contidas no Aviso de Contratacao
Direta e seus anexos;

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no sistema,
assumindo como firmes e verdadeiras;

3.9.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com defi ciéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n© 8.213/91.

3.9.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo.

4, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

4.1.4.1. Na data e horario indicado para abertura e julgamento da contratagdo direta, sera
verifi cada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao
do objeto e & compatibilidade do prego em relagdo ao estipulado para a contratagao.

4.2.No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administragao,
podera haver a negociagdo de condigdes mais vantajosas.

4.2.1. Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida a melhor proposta com preco
compativel ao estimado pela Administragao.

4.2.2. A negociacdo podera ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada
a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociagao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo defi nido
para a contratagao.

4.2.3, Em qualquer caso, concluida a negociagdo, o resultado sera registrado na ata do
procedimento da contratagdo direta.

4.3.Estando o preco compativel, serd solicitado, se necessario, documentos complementares.

4.4.0 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.
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4.5.Sera desclassificada a proposta vencedora que:

4.5.1. contiver vicios insanaveis;

4.5.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus
anexos;

4.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido
para a contratagao;

4.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

4.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus

anexos, desde que insanavel.

4.6.Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos
suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta
de pregos que:

4.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos global

. ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatério da dispensa ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio fornecedor, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao;

4.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de cardter normativo obrigatério, tais como leis, medidas
provisorias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.

4.7.Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.8.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoragao do prego.

4.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;
4.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de

corregdo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.

. 4.9.Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
poderé ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.

4.10. Se a proposta vencedora for desclassificada, sera examinada a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

4.11. Havendo necessidade, a sessdo serd suspensa, informando-se no “chat” a nova
data e horario para a sua continuidade.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, se iniciara a fase

de habilitagdo, observado o disposto neste Aviso de Contratagao Direta.

5. HABILITAGAO

5.1. Os documentos a serem exigidos para fins de _habilita(;éo constam do ANEXO I -
DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO deste Aviso e serdo solicitados do
fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

5.2. Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do fornecedor detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o eventual descumprimento
das condicbes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca
a participacdo no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes

cadastros:
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a) Cadastro de empresas inidéneas e Suspensas, através do site
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas/CNEP, através do site
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep.

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade/CNL, através do site

http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php.

5.2.1. A consulta aos cadastros serad realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu soécio majoritarlo por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico, inclusive
por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

5.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve

fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5:2.1.1.1s A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios,

linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.2.1.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestagdo previamente a sua
desclassificagao

5.2.2. Constatada a existéncia de sangdo, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta
de condicdo de participagao.

5.3. Caso atendidas as condicbes de participagdo, a habilitagdo dos fornecedores podera ser
verificada por meio do Cadastro de Fornecedores do Municipio - CRC, nos documentos
por ele abrangidos.
5.3.1.E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovagdes constantes do

Cadastro de Fornecedores do Municipio - CRC para que estejam vigentes na data da
abertura da sessdo publica, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva
documentagao atualizada.

5.3.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do fornecedor, exceto
se a consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes lograr éxito em
encontrar a(s) certiddo(oes) valida(s).

5.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de Contratagdo Direta e ja
apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminha-los, em formato digital, apos
solicitagdo da Administragdo, sob pena de inabilitagao.

5.5. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver dlvida em relagao a
integridade do documento digital.

5.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessdo sera
suspensa, sendo informada a nova data e hordrio para a sua continuidade.

5.7. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Aviso de Contratagao Direta.

5.7.1. Na hipdtese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o 6rgdo
ou entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda as especificagdes do
objeto e as condigdes de habilitagao.

5.8. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o fornecedor sera habilitado.

6. CONTRATACAO
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6.1. Apbs a homologacdo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
6.2. 0 adjudlcatarlo terd o prazo de 03 (trés) dias Gteis, contados a partir da data

de sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do
direito a contratagdao, sem preJU|zo das sancdes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta.
6.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrdnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (trés) dias uteis, a

contar da data de seu recebimento.
6.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagdo da nota de empenho ou
instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por

. solicitacdo justificada do adjudicatério e aceita pela Admlnlstragao
6.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 06 (seis) meses prorrogavel conforme
previsdo nos anexos a este Aviso de Contratagao Direta.
6.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a

comprovagdo das condigoes de habilitagdo e contratacdo consignadas neste Aviso, que
deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

7. SANGOES
7.1, Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes
previstas no art. 155 da Lei n® 14,133, de 2021, quais sejam:
7.1.1. dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;
7.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
1.3. dar causa a inexecugdo total do contrato;
1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
7.1.6.ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
. 7.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;
7.1.8. apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou a execugao do contrato;
7.1.9. fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
7.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
7.1.10.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdo falsa
quanto as condigbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP
ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo
apos o encerramento da fase de lances.
7.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
7.1.12, praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.
7.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes:
a) Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratagdo Direta, quando
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrages dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

7.
7
7
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¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratagdo Direta, quando
ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de
licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos,
nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem
a imposicdo da penalidade mais grave;

7.3.Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

7.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

7.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

. 7.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

7.3.5. a implantacdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos 6rgdos de controle.

7.4. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

7.5. A aplicacdo das sangdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta, em hipotese
alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

7.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
7.7. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de

infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo & administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessérias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo -
PAR.

7.8. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administracdo Plblica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n© 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

. 7.9. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao
PUblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

7.10. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em Pprocesso
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei
no 9.784, de 1999.

7.11. As sancBes por atos praticados no decorrer da contratagdo estao previstas nos
anexos a este Aviso.

8. DAS DISPOSICOES GERAIS

8.1. O procedimento serd divulgado no Sistema de Dispensa Eletrénica, no Portal
Nacional de Contratacdes Plblicas - PNCP, e no Portal Eletronico Oficial do Municipio.
8.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados

(procedimento fracassado), a Administragdo podera:
8.2.1. republicar o presente Aviso com uma nova data;
8.2.2. valer-se, para a contratagdo, de proposta obtida na pesquisa de mercado que serviu
de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se a(s) melhor(es) oferta(s),
sempre que possivel, e desde que atendidas as condicoes de habilitagao exigidas.
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8.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratagdo sera operacionalizada fora deste

procedimento.
8.2.3. fixar prazo para que possa haver adequagdo das propostas ou da documentagao de

habilitagdo, conforme o caso.

8.3. As providéncias dos subitens 8.2.1 e 8.2.2 acima poderdo ser utilizadas se nao
houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)
8.4. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos

fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratagdo Direta, devera ser atendido
o prazo indicado pelo agente competente da Administragdo na respectiva notificagao.

8.5. Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes, ficando responsavel pelo énus
decorrente da perda do negécio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pela Administragdo ou de sua desconexao.

8.6. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagdo em contrario.

8.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o envio de
lances observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no
Sistema e na documentagao relativa ao procedimento.

8.8. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Administragao podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagado.

8.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratagdo Direta serdo sempre
interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde gque nao
comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagao.

8.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparagdo e apresentagao de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo de contratagao.

8.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Aviso de Contratacdo Direta e de
seus anexos ou demais pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Aviso.

8:2. Da sessdo publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.

8.13. O foro para dirimir as questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca da

sede desta Municipalidade, com exclusa@o de qualquer outro.
8.14. Integram este Aviso de Contratagdo Direta, para todos os fins e efeitos, os

seguintes anexos:

8.14.1, ANEXO I - Termo de Referéncia.

8.14.2. ANEXO II - Documentagao exigida para Habilitagao.
8.14.3. ANEXO III - Planilha de Custos e Formagdo de Pregos.
8.14.4. ANEXO IV - Minuta do Termo de Contrato.

Reriutaba/CE, 13 de margo de 2024.

on Vale Pinto
Ordenador Geral de Despesas das Sécretarias e dos Fundos Municipais
do Municipiode Reriutaba/CE
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ANEXO I _
TERMO DE REFERENCIA
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TERMO DE REFERENCIA
Contratacio Direta — Servico de Engenharia

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagio de empresa especializada em servigos de engenharia para a
recuperagdo da pavimentagio asfaltica (tapa-buraco) em diversas ruas do municipio de
Reriutaba, Cear4, utilizando Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), nos
termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.

p VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER UND QTD UNITARIO TOTAL

Recuperagdo da
pavimentagdo asfaltica (tapa-
buraco) em diversas ruas do

Ceara, utilizando Concreto
Betuminoso  Usinado a
Quente (CBUQ)

1 municipio de Reriutaba, 1406 SERVICO 1 118.445,16 118.455,16

1.2. O objeto desta contratagdo ¢ caracterizado como comum, conforme justificativa

constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O objeto desta contratagéo néo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme

regulamentagdo desse 6rgao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA

CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

2.2. O objeto desta solugdo consta na listagem do Plano de Contratagdo Anual (PCA)
vigente. Assim, resta demonstrado o alinhamento entre a aquisi¢do e o planejamento desta

administracgdo.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Natureza da Contratacio:
4.1.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de servi¢o comum de

engenharia, de natureza nio continuada, em conformidade com o disposto na Lei

Prefeitura Municipal de Reriutaba
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Federal n° 14.133/21, por possuir padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e
especificas, usualmente encontradas no mercado.

4.2. Duracio do Contrato:

42.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 06 (seis) meses, contados da data
da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021. O prazo de vigéncia
podera ser prorrogado mediante termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no
periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

4.3, Requisitos Qualitativos:

4.3.1. A contratada devera ser empresa especializada em servigos de engenharia
destinados a execug@o do servigo em tela;

4.3.2. Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;

4.3.3. Possuir capacidade técnica adequada para a finalidade proposta;

4.3.4. Ser responsavel por corregdes dos servigos durante a sua execugdo,
estando disponivel para sanar duvidas e possiveis inconsisténcias;

43.5. A contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, mantendo durante toda a execugdo
do contrato, em compatibilidade com as obriga¢es assumidas, todas as condigdes de
habilitagio e qualificagdo exigidas na licitago.

4 4. Requisitos Técnicos da Contratagido:

4.4.1. Defini¢do do local de execugdo dos servigos, a saber: enderego indicado no
Projeto Basico anexo a esse plano;

4.4.2. Defini¢do dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados
e/ou substituidos, de acordo com as determinagdes dos projetos, dos memoriais
descritivos e das especificagdes técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

4.4.3. Definigio da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas
técnicas vigentes e recomendagdes dos fabricantes;

4.4.4. Definigdo do orgamento e do prazo de execugdo da obra, com detalhamento
de marcos intermedidrios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-
financeiro;

4.4.5. Certiddo de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA ou CAU, da qual
devera constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos servigos a serem executados, conforme disciplina a Resolugao 425/98
do CONFEA, artigo 4°, paragrafo tnico;

4.4.6. Definicio de clausulas e condigdes para a execugdo dos servigos que
possibilitem a contratada efetivar o planejamento para a execugdo dos servigos em
conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no mercado, ¢, dessa forma,
possibilitar a obtengdo de pregos mais competitivos para a contratagao;

4.4.7. Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de
Residuos, garantindo o correto descarte dos residuos segundo sua classe.

4.5. Relevincia dos Requisitos Estipulados:

Prefeitura Municipal de Reriutaba
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4.5.1. Os requisitos solicitados sdo indispensaveis pois é um servigo essencial para
a manutengdo da infraestrutura urbana. Ela é necessaria para corrigir imperfei¢des no
pavimento asféltico e evitar problemas como acidentes de transito, desgaste prematuro
dos veiculos e degradagdo da imagem da cidade. E importante que a operagdo tapa-
buraco seja realizada de forma profissional, utilizando materiais de boa qualidade e
seguindo as normas técnicas.

4.6. Sustentabilidade:
4.6.1. Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no

uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de

insumos e material consumidos, bem como a geragdo de residuos, além do desperdicio

de 4gua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia
. renovavel.

4.6.2. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo
trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos ¢
produtos inflamaveis, conforme legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta
também se responsabilizara por agdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos
solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida
destinagio.

4.6.3. A contratada devera fazer a utilizagdo de equipamentos com baixo nivel de
ruido.

4.6.4. A contratada devers realizar o umedecimento da via para evitar a geragdo

de poeira.
4.6.5. A contratada devera realizar o Reflorestamento de areas impactadas.

4.7. Vistoria:
4.7.1. Nio ha necessidade de realiza¢do de avaliagdo prévia do local de execugdo

dos servigos.

. 4.8. Subcontratagio:
4.8.1. Nio ¢ admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

4.9. Garantia da contratacio:
4.9.1. Nio havera exigéncia da garantia da contratag@o.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Prazo de Execuciio:
5.1.1. O prazo de execugdo dos servigos sera de 30 (trinta) dias, com inicio em

até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato.

5.2. Local de Execugio:
5.2.1. Os servigos serdo prestados nas ruas e logradouros do municipio de acordo

com o projeto executivo.

5.3. Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta (—ag
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53.1. O objeto dessa contratagdo ndo detém de especificidades para o
dimensionamento da proposta de pregos.

5.4. Materiais a serem disponibilizados

5.4.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e
qualidades necessarias a execugdo do servigo.

5.5. Garantia do servigo
5.5.1. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

5.6. Procedimentos de transi¢do e finalizacdo do contrato
5.6.1. Nio serdio necessarios procedimentos de transi¢éo e finalizag¢do do contrato

devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstincias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o orgao ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagoes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do
plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do
dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administrag@o.

6.7.1. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for
necessério para a regularizagio das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 117, §1°.

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato
emitira notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para
a corregdo.
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6.7.3. O fiscal do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagio que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso;

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.7.5. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagéo tempestiva ou a
prorrogagdo contratual.

6.7.6. O fiscal do contrato verificard a manutengfo das condigdes de habilita¢do
da contratada, acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.7.7. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

6.8. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragdo.

6.9. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execu¢dio do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.10. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condigdes de habilitagao
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

6.11. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada
pelo fiscal do contrato e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com men¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.12. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.13. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contrata¢do e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

6.14. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87
R. Osvaldo Honério Lemos, 176 — Centro — CEP: 62.260-000 — Reriutaba — CE




PREFEITURA DE A renovalag P

4 6 servito de [ 8
” RERIUTABA | 74 7,

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. Recebimento
7.1.1. Ao final de cada etapa da execugdio contratual, conforme previsto no

Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha de medigao.

7.1.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.1.1.2. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.1.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até dez dias, pelo
fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lein® 14.133 e Arts.
22, X.

7.12.1. O prazo da disposigio acima serd contado do recebimento de
comunicagio de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo
dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.1.2.2. O fiscal do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.1.2.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagdes da execugao
do objeto e, se for o caso, a anélise do desempenho e qualidade da prestagéo dos
servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos & contratada, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.2.4. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do altimo.

7.1.2.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo 2 fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.1.2.6. A fiscalizagdo ndo efetuaré o ateste da Giltima e/ou unica medigdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de
2021)

7.1.2.7. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusio de todos os testes de campo e & entrega dos Manuais ¢ Instrugoes
exigiveis.
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7.1.2.8. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.1.3. O Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.1.4. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até dez dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apés a verificagio da qualidade e quantidade do servigo ¢
consequente aceitagio mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.1.4.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelo fiscal do
contrato, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamentagéo desse
orgdo.

7.1.4.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagio apresentada

pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o

pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a

CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.1.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;

7.1.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.1.4.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestdo.

7.1.5. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, deveré ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.1.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de
cobranga.

7.1.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugdo do contrato.

7.2. Liquidagio

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o
prazo de dez dias teis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogéveis por
igual periodo, conforme regulamentagdo desse 6rgao.
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7.2.2. Para fins de liquidagfio, o setor competente devera verificar se a nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.2.1. o prazo de validade;

7.2.2.2. adata da emissdo;

7.2.2.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.2.2.4. o valor a pagar; e

7.2.2.5. eventual destaque do valor de reteng@es tributarias cabiveis.

7.2.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunstincia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovagdo da regulariza¢io da situagdo, sem 6nus ao contratante;

7.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagio da regularidade fiscal.

7.2.5. A Administragdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutengéo
das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que
impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.6. Constatando-se, a situacio de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificago, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagfio ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.2.7. Nio havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.9. Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situagao.

7.3. Prazo de pagamento

7.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
finalizagdo da liquidagdo da despesa.

7.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPC-A de corre¢do monetaria.

7.4. Forma de pagamento

7.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.
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7.4.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na
legislagdo aplicavel.

7.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

7.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos
impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagio de comprovagdo, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUCAO

8.1. Forma de sele¢iio e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O contratado sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
dispensa de licitagdo, na forma eletronica, com fundamento na hipétese do art. 75,
inciso II da Lei n.° 14.133/2021, que culminara com a sele¢@o da proposta de Menor
Prec¢o Global.

8.1.2. As exigéncias de habilitagdo sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado em Anexo do Aviso de Contratagdo Direta.

8.2. Critérios de aceitabilidade de pregos
8.2.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o
unitério, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a
contratagao.
8.2.1.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera
apresentar & Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego
global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);
8.2.2. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego
unitario o critério de aceitabilidade de pregos serd o valor global, conforme valor
estimado da contratagao.

8.3. Regime de execu¢io
8.3.1. O regime de execugdo do contrato serd o de empreitada por prego Global

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de RS 118.455,16 (cento e dezoito mil,
quatro centos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), conforme custos

unitarios apostos na planilha anexa a esse Termo de Referéncia.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados na Lei Orgamentaria Municipal.
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10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo:

- Gestdo/Unidade: Secretaria de Infraestrutura e Transporte;

- Fonte de Recursos: Proprio; Outras vinculagdes de transferéncia; FEP;
- Programa de Trabalho: 0901 15 451 0035 1.020;

- Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovagiio da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante termo circunstanciado.

11. LOCAL E DATA:

Reriutaba/CE., 11 de margo de 2024.

12. RESPONSAVEL(EIS):

e A Lope

Thiagé\ artins Lope\s( <~
Responsavel pelo Planejamento das Contratagdes
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ORCAMENTO DESCRITIVO
VALOR (RS)

ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. .
UNIT. S/BDf UNIT. C/EDI  PARCIAL

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 7.852,95
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
111 |SEINFRA| €1937 |PLACA PADRAQ DE OBRA M2 6,00 183.41 23179 1.390,74
MOBILIZAGAD DE EQUIPAMENTOS EM GAVALO MECANICO C/ o
T 2.198.00
112 [SEINFRA C4902 | oo e o8 KM 350,00 49 8,26 98
DESMOBILIZAGAQ DE EQUIPAMENTOS EM CAVALD . .
: ) 2 2.198.00
113 [SEINFRAl C4983 [ m 2o o ANGHA DE 3 EIXOS KM 350,00 497 5,28 2.198.00
114 |SEINFRA| C3447 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 1.187,48 1,38 1,74 206621 )
2.0 CONSERVAGAO (TAPA BURACO) 110.602,21
2.1 |REVESTIMENTO
211 |SEINFRA] C3228 [PINTURA DE LIGACAO - EXECUGAO (STRANSP) M2 118748 0.29 0,37 43037 e
SEINFR
212 A 12669 |EMULSAQ ASFALTICARR 2C T 0,58 331480 | 381200 | 226333
ANPICE
RECOMPOSIGAO DE CAPA EM CONGRETO ASFALTICO o TR s 80 o

21.3 |SEINFRAl C2926
2.2 |TRANSPORTE

(CBUQY). ESP = 5cm

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A

221 |SEINFRA| 10001 |FRIO (Y =0,57X + 55,48) - DMT=285KM - RR-2C (FORTALEZA P T 0,59 217,93 25100 148,03
IOBRA)
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A i
2272 |SEINFRA| 10002 |QUENTE (Y = 0,60X + 61,60) - DMT 251KM - CAP P/IUSINA T 8,07 21229 24400 1.970.13 i
(FORTALEZA PISOBRAL)
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE
223 |SEINFRA| C3226 [(Y=1,04X+ 3,90 - CBUQ - DMT = 70KM - CBUQ P/OBRA - T 142.49 76,70 88,00 12.538 94
(SOBRAL PIRERIUTABA)
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y =
4 0 14 00
224 |SEINFRA] C3311 0,48X) - BRITA PIUSINA - DMT = 25KM T 70.0 12,00 00 980.00 -
= TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = A
i b i 19.28
225 |SEINFRAl C33n 0,48X) - AREIA P/USINA - DMT = 25KM T 5852 12.00 14,00 g
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOWVIA PAVIMENTADA (Y = - 261 120,48 139,00 26274

226 |SEINFRAl C3311

0:48X) - FILER PIUSINA- DMT = 251KM

TOTAL GERAL C/BDI =

IMPORTA O PRESENTE ORGAM ENTO A QUANTIA DE: B _ _
* GENTO E DEZOITO ML, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS |

RS 1845516
Reriurtaba sobral 70.00km
Fortaleza a sobral 251km Assinado de forma digital
Brita para usina 25Kkm ALEX RODRIGUES DE por ALEX RODRIGUES DE
Aréia pra usina 25km OLIVEIRA:844161573 OLIVEIRA:84416157304
Fiter pra usina 251km 04 Dados: 2024.02.29 10:38:05
-03'00'
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MEMORIA DE CALCULO .

1.0 SERVIGOS PRELUIMINARES
11 SERVIGOS PRELIMINARES
111 PLACA PADRAD DE OBRA

» Largura (m) X w L b‘_c(m"} X Ellﬁ.‘l.ilﬂﬁ.l - | kn'rd.lllrn')
L 3,00 x 2.00 = 600 X 1,00 = 600
Total = 6.00

.Tz MOBILIZAGAD DE EQUIPAMENTOS EM CAVALD MECANICO Cf PRANCHA DE 3 EIXOS

= Distancia__x__Quant unid) 2 ____Jotal (km)
v 7000 500 = 350,00
Total = 350,00

713 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALD MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

» Distancia___x Quant {unid) = Total (km)
> 70.00 x 500 = as50.00
Total = 350,00

114 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

. Distancla x Larg. Média (m) = Taxa (%) = Total
3 157300 x 7.50 x 3.50% B 517 01 A Sant0 ANONIO
106500 x 7.50 X 3.50% 27955 Rua Luz Taumaturgo
200000 x 7.50 * 2.60% 390.00 Ruas Diversas
Total = 1.187.48

|20 mmacﬁ {TAPA BURACO)

21  REVESTIMENTO

211 PINTURA DE LiGACAO - EXECUGAD [S/ITRANSP)
. “-'"Pﬂmlmt % EWG Nedia Taxa % Area (m) Observagbes
> 1,873,000 x 750000 «x 3.50% 517.91 Av Santo Antonio
1 085 00 x 7850000 x 3.50% 78,56 Rua Luiz Taumaturgo
2 (100,00 x 750000 = 2 60% 390,00 Ruas Diversas
. Total = 1.187,48
212 EMULSAQ ASFALTICA RR 2C
Consumo i
> A Pintura x : = Pesa. Observagbes
(™) ¥ goRR-2C " | 8
. 1 187 48 x 000050 = 0.58
Total = 0,59

213 RECOMPOSIGAQ DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO 1CBUQ), ESP = 5em

> Area(m)  x Espes(m) =  Vol(m’)  x Densidade(m’) =  PesoTotal{t Obsarvagbes '
- 1187 48 x  B0s0o0 = 59,37 x 240 = 142.49
Total [t} = 59,27 Total = 142,49

2.2 TRANSFORTE s
521 TRANSFORTE COMERGIAL DE MATERIAL BETUMINDSO A FRIQ (Y = 0 57X + 55 48) - DMT=285¢M - RR-2C (FORTALEZA P HOBRA) |

> A Pintura(m’) x “"E”“E e = Pesaly Observagoes
» 1 18T 48 x 0.00050 = 055
Total = 0,59

222 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 060X + 6168} - DMT 251KM - CAP PIUSINA (FORTALEZA P/SOBRAL)
Tonelada

»  Volume [CBUQ) x CBUQcom X cm&:ﬂ = PesoTolal (t) Observagoes
CAP 5070
- 58,37 x 240 ® 0,1360 = 807
. Total = 8,07 !

223 TRANSFORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (¥ = 1,04X + 3,90 - CBUQ - DMT = 70KM - CBUQ P/IOBRA - (SOBRAL P/RERIUTABA;
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MEMORIA DE CALCULO B

»  Volume(CBUQ) x . . = PosoTotal(t) ; i T Observagbes
» 59,37 x 240 x 142,49
Total = 142,49

524 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0.48X) - BRITA P/USINA - DMT = 25KM

> Volume (CBUQ) x Coeficlente x Peso Especifico = Peso Total (1) Observagbas
» 58,37 *  D7EBOD 1.50 = 70,00 Transporte de Brita 0 e 1 da jazida até a Usina (Pedreira - Usina)

. Total = 70,00

225 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0.48X) - AREIA PIUSINA - DMT = 25KM

L Volume (CBUQ) x Coeficiente * Peso Especifico =  Paso Total (t) Observagdes
> 59,37 x 0B1800 1,80 = 58,52 Transporte de Areia da jazida ate a Usina
Total = 58,62

396 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0.48X) - FILER PAUSINA- DMT = 251KM

> Volume (CBUDJ' X Cwﬂulmt! X Pw:Eapnciﬁm = Peso Total (t) Observaches
L3 58,37 x 004400 = 1.00 = 261 Transporte de Filer até a Usina B
Total = 2,61

Assinado de forma digital por
ALEX RODRIGUES DE Asinado de forma digitalp

OLIVEIRA:844161573 OLIVEIRAB4416157304
04 Dados: 2024.02.29 10:37:42
0300
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ENDEREGO (RUNBAERRO!MUNICiPIO!CE) ) PREFEITURA DE

RUA OSVALDO HONORIO LEMOS, 176, CENTRO. _
w— | ﬂgﬁ RERIUTABA
62.260-000 S TR Sy e G AR ;
bBRA

EXECUCAO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGAO PAVIMENTAGAO ASFALTICA (TAPA BURACO)
LOCAL DA OBRA {RUNBAIRROJMUNICIPIOIUF)
DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RERIUTABA -CE
TABELA DE REFERENCIA;
SEINFRA 28.1 - DESONERADA
BDIO1  DATA:
| 26,38% terca-feira, 27 de fevereiro de 2024

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

30 DIAS
% VALOR (R$)
SERVICOS PRELIMINARES ; 7.852,95 100,00% | 7.852,95
CONSERVACAO (TAPA BURACO) 93.37% 110.602,21 | 100,00% | 110.602,21
TOTAL 100,00% = 118.455,16 100,00% 118.455,16
TOTAL ACUMULADO 100,00%  118.455,16

DESCRICAO DOS SERVICOS % VALOR (R$)

Assinado de forma digital
ALEX RODRIGUES DE por ALEX RODRIGUES DE
OLIVEIRA:844161573 OLIVEIRA:84416157304
04 Dados: 2024.02.29
10:36:53 -03'00'
Prefeitura Municipal de Reriutaba
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SEINFRA 28.1 - DESONERADA
BOI E_!1 I?ATA'

ENCARGGS soct ;
| 44%  47,48%

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

DESCRICAO
1.1.1. C1937 PLACA PADRAG DE OBRA (M2}
Material . FONTE unip  |coerciente| PRECC
UNITARIO
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.30M SEINFRA Mz 1.02000000 RE 39,03
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA 1. 1.20000000 HE 31688 HY a7 b
11551 PONTALETE / BARROTE DE 33" SEINFRA M A 50000000 HE 16,08 RE 7241
11725 PREGC 18X15 (114" % 13) (APHOXIMADAMENTE 672LINKG) SEINFRA KG (15000000 A% 15405 FE #40
TOTAL Material: A% 146.50
Mao de Obra | ronte | uno |coemcente| FRESO | oAl
! UNITARIO
12543 ESEH\J’ENTE SEINFRA H 200000000 HE 1546 B 1502
TOTAL Mao de Cbra: AS$ 3692
VALOR: R$ 183,41

1.1.2. C4982 MGBILIZJ\CAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIX0OS (KM)

Equipamento Custo Horarlo FONTE | _UNID__|COEFICIENTE[ "REw™ | TOTAL
10716 fC;\\."AL[’I MECANICO CIPRANC. 3 EIXOS (CHP) SEINFRA H 0.0 1250000 R$ 397 45 RS $47

TOTAL Equipamento Custo A§ 4,87
VALOR: RE 4,97
I1.'I 3. C4993 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C! PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)
[Equipamento Custo Horaria FONTE UNID__[COEFICIENTE[ "ot T yoTAL
[ 10718 [CAVALD MECANICO CPRANC, 3 EIXOS (CHP) SEINFRA H goesnaa0] A3 39745 i
TOTAL Equipamenio Custo As 497
VALOR: RS 4,97

1.1.4. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

Mo de Obra _ == FONTE UNID | COEFICIENTE "‘“f:! . TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H Q.07500000 R$ 18.45 HE 135

TOTAL Méo de Obra: A% 136
VALOR: R% 1,38

2.1.1. 3228 PINTURA DE LIGAGAO - EXECUGAO (S/TRANSP) (M2)

Equipamento Custo Horarlo : FONTE | UNID |COEFICIENTE| | ipe TOTAL
0585 CAMINHAD DISTRIBUIDOR OF LIGANTE (CHI) SEINFRA H 00000000 Hs 10015 HE 0.0
0694 CAMINHAC DISTHIBUICOR DE LIGANTE {GHP) HEINFHA H 0,00054706 & 780 .56 a0
D661 TANGLUE DE ESTOGAGEM DE ASFALTO (GHI SEINFRA H 0 00000000 RE 2304
10714 TANGUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHF) SEINFHA H 000108406 HE 34 6R
10667 TRATOR DE PNELS (GHIY SEINFRA H 0.00032276 RE 5720
i07ag TRATOR DE PNEUS {GHM) SEINFIRA H 000022424 RE 12472 B% 003
nG7e VASSOURA MECANICGA (CHI) SEINFHA H 000032276 4% 8 04 13 T,
D785 YASSOURA MECANICA (CHP) SEINFRA H 000028429 R$ 12 58 HE OO0

TOTAL Equipamento Custo As 0.23

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE U:Rﬁicﬂolﬂ TOTAL

12543 LSI"h'\t't:N FE SEINFRA H 0.0 7an24 R% 1846 3% 0 15
TOTAL Mse de Obra: A% 0.05
VALOR: RS 0,29




PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
CNPJ N®:
07.598.667/0001-8
ENDEREGO(RUNBNRRO-’MUNICiPIO.‘CE],
RUA OSVALDO HONORIO LEMOS, 176, CENTRO =~ .7

PREFEITURA DE

RERIUTABA

CEF‘ Nn

c}éni\,-'

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
DESCRICAO

2.1.2. 12568 EMULSAO ASFALTICA RR 2C (T)
: 3 : g PRECO
Mate|
rial FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
|2568 IE.'MULS.AO ASFALTICA RR 265 SEINFRA T 1.00000000] R 3.31430 RE 381480
ANF
TOTAL Material: R$ 3,314.90
VALOR:|  R§2.314,90

IZ.‘l.J. £2926 RECOMPOSIGAD DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CBUQ), ESP.= S5cm (M2)

Equipamento Custo Hordrio FONTE uno  |coericiENTE[ o SReE L | TOTAL
10650 CAMINHAD BASGULANTE & M3 (CHF) SEINFHA H 0,07 200000 RE 173,71 R$ 1457
10724 COMPACTADOM DE PLAGA VIBRATORIA HP d (CHP) SEINFIHA H 0.GE000000 %2768 A% 2.22

TOTAL Equipamento Custo RS 14,73
- =z . PREGO

Material s ; FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL

IDB26 |I'f?(.'JNL:HETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ SEINFRA T 1115000060 Fi$ 33550
TOTAL Material: RS 38.58
. _ T : : ; PREGO
Mé&o de Obra : FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12543 |SE|—WEN1E SEINFRA H 0,40000000 R§ 18,46 H% 7,08
TOTAL Mao de Obra: RS 7,38
VALOR: RS 60,69
2.2.1. 10001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIQ (Y = 0,67X + 55,48) - DMT=285KM - RR-2C (FORTALEZA P IOBRA) (T)
! PRECO

Material FONTE uNic COEFICIENTE UNITARIO
lzaa7? GONSTANTE DO THANSFORTE SEINFHA LIN 5545000000 A5 1.00
12846 THRANSPORTE SEINFRA Tk 9, 57000000 HE 1.00

TOTAL Material:
FORMULA: !
DMT: R$ 28500
VALOR: RS 217.93

2.2.2. 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) - DMT 261KM - CAF PIUSINA (FORTALEZA PISOBRAL) (T)

: PREGCO
Material ; FONTE UNID  |COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
leRgG 7 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA LN 1.6B000000 RE 100 Ti% a1 At
12856 TRANSPORTE SEINFRA TrkM 0,60000000 R 1.00 R [ 1560

TOTAL Material:

FORMULA:
DMT;
VALOR: R$ 212,208
2.2.3. ©3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,04X + 3,90 - CBUQ - DMT = 70KM - CBUQ PIOBRA - (SOBRAL P/IRERIUTABA) (T)
Equipamento Custo Horatlo FONTE UNID COEFICIENTE pREeD TOTAL
UNITARIO
0575 CAMINHAC BASCLILANTE 12 M3 {THI) SEINFRA H 0, 00000000 R Ge.87
0688 CAMINHAC BASCULANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H D.00000000 RE210.43 H& .00
TOTAL Equipamento Cusie A% 0,00

PRECO
Material I FONTE | UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL




: MUMIPALDﬁBERIUT&ﬂASE;

I—

OBRA:
EXECUGAQ DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGAO P/
LOCAL DA OBRA (RUNBNRROMUNICIHOMF}

PREFEITURA DE

RERIUTABA

DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE | i
TABELA DE REFERENCIA:

SEINFRA 28.1 - DESONERADA. A S

80101 DATA: ENCARGOS SOCIAIS:

| 26,38% terga-feira, 27 de fevereiro de 20 84,44% 47,48%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
DESCRICAO

CODIGO

12857 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA UN 3 83600000 R$1.00
I2E86 TRANSPORTE SEINFHA TukM 1.05920000 H% 1.00
TOTAL Material:
FORMULA:| '
DMT:
VALOR:
2.2.4.C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,4BX) - BRITA P/USINA - DMT = 25KM (T)
: PRECO

Equipamento Custo Horario FONTE UNID  |COEFICIENTE| oo
o582 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA MP 184 (CHI) SEINFRA H 0.00000000 A% 66,68
|0RE3 CAMINHAG CICARROGERIA DE MADEIRA HP 184 {CHP) SEINFRA H 000000800 R$ 203 25

TOTAL Equipamento Custo RS 0,00
: PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
28G5 ITH!\NSPC’R!E SEINFRA TrkM 0 48280000 B3 1.00 A% DoAR
TOTAL Material!
FORMULA:
DMT:
VALOR:

2.2.5 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - AREIA PIUSINA - DMT = 25KM (T)

Equipamente Custo Haratla ' : FONTE UNID | COEFICIENTE u:?}'?gu TOTAL
1582 CAMINHAC C/ICARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI SEINFHA H 0,00000000 H$ 6Bh A8 HE 4
10683 CAMINHADT CISARRCCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP) SEINFIRA H 0,00000000 RS 204.28 BB

TOTAL Equipamenta Cusio A% 0,00
: PRECO
Materla :
I : FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12886 lfRAN‘SPDHTE SEINFRA TxrM 048280000 H% 1,00 R$ 0,48
TOTAL Material:
FORMULA:
DMT:
VALOR:
2.2.6. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - FILER PIUSINA- DMT = 251KM (T)
. 2 PRECO

Equipamento Custo Horarlo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIC TOTAL
[ CAMINHAD CICARROCERIA BE MADEIRA HP 184 [CHI) SEINFRA H 1100000000 R 65 6B Ra o0
InEed CAMINHAC C/CARROCERIA DE MADEIRA HF 184 (CHF) SEINFHA H 0000000600 R¥ 203.28 R3 000

TOTAL Equi Custo
PREGCO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
12856 THANSPORTE SEINFRA Ik 048280000 H&1.00
TOTAL Material:
FORMULA;
DMT:
VALOR: RS 120,48
Assinado de forma digital por
ALEX RODRIGUES DE ALEX RODRIGUES DE

OLIVEIRA:844161573 OLIVEIRA:B4416157304
04 Dados: 2024.02.29 10:36:24
03'00"



PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA - CE

L

® 4 PREFEITURA DE
8¢ ~ RERIUTAB

'mﬁt;p;hi:m:b‘isk CIA:
SEINFRA 28.1 - DESONERADA

B 01 E.\( ARG {)‘i ‘vﬂ( ];\E\

BAM% o AT48%
}
Despesas Indiretas

AC Administragio central 3.00
D Despesas financeiras 0,40
R Riscos (L36
TOTAL DE DESPESAS INDIRETAN 3,96

Beneficio
S+ G |Garantia/seguros (.40
L Luero 7.58
TOTAL DE BENEFICIOS 798

I Impostos
1 PIS 0,65
12 COFINS 3,00
I3 ISS 3.00
14 CPRI3 (4,59, Apenas quanda tiver desonerigio INSS) 4.30
TOTAL DOS IMPOSTOS 11,15

{1+AC+S+R+G}(1+DF}(_1+L)_
(1-0

BDI =

ALEX RODRIGUES Assinado de forma digital
DE por ALEX RODRIGUES DE

OLIVEIRA:B4416157304
OLIVEIRA:844161 pados: 202402 29

57304 10:36:00 -03°00

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87
R. Osvaldo Honorio Lemos, 176 — Centro — CEP: 62.260-000 - Reriutaba — CE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE

CNPJ N

07598 66000 B s e ir A o 2 % SRR
F.NI)I-'.RI'ZC_'O|RIEMBMRR”."\«|_I ?\'I('if_"l[)!CEJ: ) e : f/‘ Ty
RUA OSVALDO HONORIO LEMOS, 176, CENTRO v ) : lj?{? RERIUTABA
CEP'N":

62.260-000 , A y

OBRA:
EXECUCAO DE RECUPERACAO D,
LOCAL DA OBRA (RU li.-\lllR()f\ll’.\'[('h"l()fl‘-l-;:
DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RERIUTABA -
TABELA DE REFERENCIA:

SEINFRA 28.1- DESONERADA =

BDLOT DATA: ENCARGOS SOCIALS;

. 2%638%  terga-feira, 27 de fevereiro de 2024 A 844% 47,48%
P L3
Despesas Indiretas
AC [Administragdo central 3.00
DF Despesas financeiras 0,40
R Riscos (1,56
TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS 3,96
Beneficio
S+ G |Garantia/seguros 0,40
L. lLucro 6,16
TOTAL DE BENEFICIOS 6,56
I Impostos
I PIS (.65
12 COFINS 3,00
13 IS5 -
14 CPRB (4.5%, Apenas quando tiver desoneragio INSS) -
TOTAL DOS IMPOSTOS 3.65

(1+.—-1C+5+Jte+G)(l+.{JF}(1+:‘_}_l
(i=08

EDI =

ALEX RODRIGUES  Assinado de forma digital
DE por ALEX RODRIGUES DE

OLIVEIRA:B4416157304
OLIVEIRA:8441615 pados: 2024.02.29

7304 10:35:34 -03'00"

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87
R. Osvaldo Hondrio Lemos, 176 — Centro — CEP: 62.260-000 — Reriutaba — CE



PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA -CE
CNPJ N®:

y e @/
07.598.867/0001-87 _ i Q{v-‘ - PREFEITURA DE
ENDEREGO [RUNQAIRRUMUNICiPIO_IFCE}: 7
RUA OSVALDO HONORIO LEMOS, 176, CENTRO ,..&?; RERI UTA BA
CEP N°:
62.260-000
OBRA:

EXECUGAO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGAO PAVIMENTAGAOQ ASFALTICA (TAPA BURACO)
LOCAL DA OERA (RUA/BAIRRO/MUNICIPIO/UF):

DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE

TABELA DE REFERENCIA:

SEINFRA 28.1 - DESONERADA

BDI 01 DATA: ENCARGOS SOCIAIS:
26,38% terca-feira, 27 de fevereiro de 2024 - 84,44% 47,48%
SEINFRA - Composicdo de Encargos Sociais
CEARA TABELA 028.1
CcoD | DESCRIGCAQO | HORISTA % | MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1.00
Ad INCRA 020 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0.60
AB Salario Educagao 2.50 2.50
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3.00
A8 FGTS 8,00 8,00
Ag SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17.85 0,00
B2 Feriados 3.7 0,00
B3 Auxil io - Enfermidade 0,867 0.68
B4 13° Salario 11.03 8.33
BS Licenca Paternidade 0,07 0.05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33
B10 Saldrio Maternidade 0.04 0,03
TOTAL 48,36 19,04
c GRUPOC
Cc1 Avigo Prévio Indenizado 5,52 417
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0.10
C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87 2 i
C5 Indenizacao Adicional 0,46 0,35
TOTAL 10.70 8,09
D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3.20
o2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Previo 0,46 0.35
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
TOTAL 8,58 3,55
A+B+C+D= 84,44 4T A8

DE
Prefeitura Municipal de Reriutaba OLIVEIRA:844161 {E?'ir] -
CNPJ: 07.598,667/0001-87 57304 10:37:17 0300

R. Osvaldo Hondrio Lemaos, 176 — Centro— CEP; 62.260-000 — Reriutaba — CE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA - CE

PROJETO DE PAVIMENTAGRO CBUQ — TAPA BURACO
EM DIVERSAS RUAS DE RERIUTABA/CE
assisto.  FLANTA DE LOCALIZACAO




Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART = ART OBRA / SE
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA c E N° CE2024137093

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICTAL

1. Responsavel Técnico ==
ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA

Titulo profissional, ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0611606500
Registra: 503610 CE

Empresa contratada ALEX R DE OLIVEIRA - ME Registro - 0010361979-CE
2. Dados do Contrato o
Contratante; MUNICIPIO DE RERIUTABA CPF/CNPJ: 07.598.667/0001-87
RUA R DR OSVALDO HONORIO LEMOS N% 176
Complemento: Bairro, Centro
Cidade: Reriutaba UF: CE CEP' 62260000
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor. RS 6.145,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo Institucional. NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RUA DIVERSAS RUAS DO CENTRO DE RERIUTABA N® SIN

Complemento: Bairmo: Centro

Cidade: Reriutaba UF: CE CEP' 62260000

Data de Inicio: 07/02/2024 Previsdo de término 31/12/2024 Coordenadas Geograficas -4.143568, -40.579817

Finalidade Infraestrutura Codigo: Nao Especificado

Proprietario MUNICIPIO DE RERIUTABA CPF/CNPJ. 07.598.667/0001-87

4. Atividade Tecnica

14 - Elaboragao Quantidade Unidade
80 - Projeto > GEODESIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > 1,00 un
#34.6.1.1-URBANO
80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LE\.-"ANT.AMENTQS TOPOGRAFICOS BASICOS > DE 1,00 un
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #33.1.1.1 - PLANIMETRICO
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAQ > #4.2 1.2 - 1.00 un
ASFALTICA PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1 1 - URBANA 100 un
35 - Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1.00 un
PAVIMENTACAD > #4.2 1 2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS
35 - Elahoragéo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #422 - DE 1,00 un
INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboracéo de orgamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS > 1,00 un
DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO = #33.1.1.1 - PLANIMETRICO
35 - Elaboragio de orgamento > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.8.1.1 - 1,00 un
URBANA

1B - Fiscalizagao Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra = GEODESIA > GEORREFERENCIAMENTO = DE 1.00 un
GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO
60 - Fiscalizagdo de obra > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS > DE 1,00 un
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #33,1.1.1 - PLANIMETRICO
60 - Flscalizag_éo de obra > TRANSPORTES » INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4 12 - DE 1,00 un
PAVIMENTACAC ASFALTICA PARA RODOVIAS
60 - Fiscalizacio de obra > TRANSPORTES > SINALIZACAQ > DE SINALIZAGAC > #4911 - 1.00 un
URBANA

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

ART REFERENTE AQ PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAQ PARA EXECUCAQ DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGAO
PAVIMENTACAQ ASFALTICA (TAPA BURACO) NAS RUAS DO CENTRC DO MUNICIPIO DE RERIUTABA/CE

6. Declaragoes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas tecnicas da ABNT, na legisiacao especifica e no decreto n

A autenticidade desta ART pode ser venficada em hitps /ierea-ce sitac. com. bifpublic/. com 8 chave BO0ZE
Impresse em 27/02/2024 a5 10:10:17 por | ip 177 184 140102

W Creace org.br faleconosco@cresce, org b c R EA_C E
Tel (85) 3453-5800 Fax (B5) 3453-5504 s S




Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART C R EA_C L:

Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° CE2024137092

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

5296/2004,

7. Entidade de Classe
- NA Assinado de forma digital por ALEX
NENHUMA - NAO OPTANTE ALEXRODRIGUES DE RODRIGUES DE OLIVERA 8431615304
A : OLIVEIRA:84416157304 Dhaclas: 2024 0229 1 (3500 0300
. A turas -

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima LIVEIRA - CPF: 844,161.573-04

¥ de de
Local data %UNICIP(O D = CNPJ: 07.598 667/0001-87

9. Informagdes
* & ART e valida somente quando quitada. mediante apresentacao do comprovante do pagamento GWEI no site do Crea,

10. Valor
Valor da ART: RS 99,64 Registrada em.  26/02/2024 Valor pago. RS 99,64 Mosso Numero: B216797964

A autenticidade desta ART pode ser venficada am: htlps iferea-ce sitac com bripublico). com a chave: BEDZE
Impresso eny 27/02/2024 45 101017 por ip. 177184 140102

‘Www Creace org.br faleconoscod@creace org br
@) CREA-CE

Tal (B5) 3453-5800 Fax (85) 3453-5804 & Agromorin O Cana
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_ ANEXO II v
DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

1 Habilitagao juridica:

1.1 no caso de empresario individual, inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao
da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

. 1.3 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;

1.4inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

1.5 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;

1.6decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

1.7 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

1.80s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

. 2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1 prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

2.2prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos
tributarios federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

2.4 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452,
de 10 de maio de 1943;

2.5prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

Secretaria de Infraestrutura @
R. Raimundo Capistrano de Castro, S/N — Centro — CEP: 62.260-000
Reriutaba — CE
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2.6 prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

2.7 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

2.8 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

2.9caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a
apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;

3 Qualificagdo Econdmico-Financeira:
. 3.1certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
3.2 balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

3.2.1 As empresas criadas no exercicio financeiro da dispensa deverao atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura.

3.2.2 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

3.2.3 Caso o fornecedor seja cooperativa, tais documentos deverdao ser
acompanhados da Ultima auditoria contébil-financeira, conforme dispde o
artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaragéo, sob as penas da
lei, de que tal auditoria n3o foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador;

4 Qualificagdo Técnica
4.1 Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuagdo e que comprove sua habilitagdo para o exercicio das atividades;
4.1.1 Comprovacdo da capacidade TECNICO-PROFISSIONAL da licitante em possuir
como Responsdvel Técnico ou em seu quadro permanente, na data prevista
. para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel superior, reconhecido(s)
pelo CREA ou CAU, detentor(es) de Certiddo de Acervo Técnico COM REGISTRO
DE ATESTADO executado obras ou servicos de engenharia de caracteristicas
técnicas similares a do objeto. )
4.1.1.1 N&o serdo aceitas CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de
Projeto, Fiscalizagdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnolégico ou
Assessoria Técnica de Obras.
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ANEXO III
PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Reriutaba/CE.
Prezado Agente de Contratagdo Administrativa,

Apresento nossa proposta de pregos referente a Dispensa de Licitagdo Eletronica N©
DLE/01/120324/SIT, que versa sobre a Contratagdo de servigos especializados da area de
engenharia civil para recuperagdo da pavimentagao asfaltica (tapa-buraco) em diversas ruas do

. municipio de Reriutaba, Ceara, utilizando Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
conforme se segue,

Informo inteira submissdo as cldusulas e condigdes existentes no Aviso de Dispensa de
Licitacdo Eletronica e Projeto Basico, como também aos ditames das Leis e Decretos que regem
este procedimento administrativo.

T | T S DT . e i i B S

Contratacdo de servigos especializados da area de
engenharia civil para recuperagdo da pavimentagdo
asfaltica (tapa-buraco) em diversas ruas do municipio de
Reriutaba, Ceard, utilizando Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ)

Valor global da Proposta: ( )
Validade da Proposta:
. Razdo Social:
CNP] e Inscrigdo Estadual/Municipal:
Enderego Comercial:
Telefone/E-mail:
Banco, Agéncia e n° da Conta:
Nome do Representante:
CPF/RG:

Declaro que os pregos contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais
como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administragéo,
materiais, servicos, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na execucdo do objeto desta Dispensa de Licitagdo.

Ha pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas neste Aviso e seus anexos.
Local/data

Identificacdo e Assinatura do Responsavel ou seu Representante Legal

@
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ANEXO 1V
MINUTA CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATO N° _ -/, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE RERIUTABA/CE, ATRAVES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTE, COM (RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA),
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

A Prefeitura do Municipio de Reriutaba/CE, com sede no enderego: Rua Osvaldo Hondrio Lemos,
176 - Centro, CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE, inscrita no CNPJ/MF n° 07.598.667/0001-87,
através da Secretaria Municipal de Salude, representada, nesse caso, por Ordenador de Despesas,
tendo como Autoridade Competente o Sr. Francisco Wellington Vale Pinto, portador do CPF n©
330.332.003-97, doravante denominada CONTRATANTE, com (Razdo Social da Contratada),
situada no endereco: (descrever enderego completo), inscrita no CNPJ/MF n.° 00.000.000/0001-
00, doravante denominada de CONTRATADA, nesse ato representada por (nome do representante
legal da contratada), portador(a) do CPF/MF n.° 000.000.000-00, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de servigos comuns de

engenharia para recuperagdo da pavimentacdo asfaltica (tapa-buraco) em diversas
ruas do municipio de Reriutaba, Ceara, utilizando Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ), nas condigbes estabelecidas no Projeto Basico.
1.2, S30 anexos a este instrumento e vinculam esta contratagao, independentemente
de transcrigao:
1.2.1. O Projeto Basico que embasou a contratagao;
1.2.2. O Aviso de Dispensa Eletronica n® DLE/01/120324/SIT e a Autorizagao da
Contratacéo Direta;
1.2.3. A Proposta do Contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3, O regime de execugdo € o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1, O prazo de vigéncia da contratacdo é de 06 (seis) meses, contados da data da

sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14,133/2021.
2.1.1. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, mediante termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no

caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.0. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como
os prazos e condigbes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no
Projeto Basico, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1.Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
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5. CLAUSULA QUINTA - PRECO, MEDICAO E PAGAMENTO

5.1.PRECO

5.1.1. O valor total da contratacdo € de R$...ceeeees (vaess).

5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacgédo.

5.1.3. O pagamento sera realizado apenas dos servigos efetivamente fornecidos.

5.2.RECEBIMENTO

5.2.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha de medigao.

. 5.2.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade,

5.2.1.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

5.2.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até dez dias, pelo fiscal do
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14,133 e Arts. 22, X.

5.2.2.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagao de
cobranca oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

5.2.2.2. O fiscal do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico

e administrativo.

5.2.2.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento,

o fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o

caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em

. consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

5.2.2.4. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

5.2.2.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,

defeitos ou incorrecbes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a

fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas

todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisario.
5.2.2.6. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

5.2.2.7. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

5.2.2.8. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicagdo das penalidades.

5.2.3. 0 Termo Detalhado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e

‘®
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demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

5.2.4. Os semgos serdo recebidos definitivamente no prazo de até dez dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos
a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

5.2.4.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelo fiscal do contrato,
no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu

desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e

aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de

cumprimento de obrigacdes, conforme regulamentagdo desse 6rgéo.

5.2.4.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as cladusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

5.2.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

5.2.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

5.2.4.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao

dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e

gestao.

5.2.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade
e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14,133, de 2021,
comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

5.2.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

5.2.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

5.3.LIQUIDAGAO

5.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de
dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta segdo, prorrogdveis por igual periodo,
conforme regulamentagdo desse 6rgdo.

5.3.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

5.3.2.1. o prazo de validade;
5.3.2.2. a data da emissao;

5.3.2.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;
5.3.2.4. o valor a pagar; e
5.3:2.5. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

5.3.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficaré sobrestada até
que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem énus ao contratante;

5.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagéo da regularidade fiscal.
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5.3.5. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutengdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a
participacdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.3.6. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

5.3.7. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

5.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

5.3.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize

sua situagao.

5.4.PRAZO DE PAGAMENTO

5.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagao
da liquidagd@o da despesa.

5.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPC-A de corregdo monetaria.

5.5.FORMA DE PAGAMENTO

5.5.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.5.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

5.5.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

5.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

5.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano

contado da data do orgamento estimado.
6.1.1. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais

indicadas do projeto basico.
6.2. Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacdo, pelo contratante, do indice do INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e

concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
6.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o

contratante pagara ao contratado a importéncia calculada pela Gltima variagao conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6:5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)

ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
7.1.S30 obrigagdes do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Basico;

7.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

7.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes
pelo Contratado;

7.1.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n© 14.133, de 2021;

7.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto,
no prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;

7.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

7.1.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

7.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagoes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do
ajuste.

7.1.10.1. A Administraco terd o prazo de até um més a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

7.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de até um mes.

7.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

7.1.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §29, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

7.1.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagoes,
apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca

Secretaria de Infraestrutura %

R. Raimundo Capistrano de Castro, S/N — Centro — CEP: 62.260-000
Reriutaba - CE




PREFEITURA DE SECRETARIA DE ﬁ‘ r.‘.léh’tﬁu A
) oA “RERIUTABA | INFRAESTRUTURA Todos!

e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por
ela designado.

7.1.16. N3o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados & execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

7.1.17. Previamente & expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8. CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

8.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo
na execugao do contrato.

8.2.1. A indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

8.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;
8.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste

contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacgdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

8.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de
acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado & Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

8.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de agSes de contingéncia
cabiveis.

8.8. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Gnico, da Lei n© 14.133, de 2021;

8.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

8.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
8.11. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

8.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou

bens de terceiros.
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8.13. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario & execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.
8.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,

cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condicdes de segurancga, higiene e disciplina.

8.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

8.16. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condicdes exigidas para qualificagdo na contratagao direta;
8.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);

8.19. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;
8.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.21. Manter os empregados nos horarios de expediente.

8.22. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

8.23. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico.

8.24. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

8.25. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados

alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagbes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

8.26. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
8.27. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

8.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do
Contratante.
8.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

érgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

8.30. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuagdo previstas no PrOJeto Basico, em plena validade.

8.31. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

8.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de eqUIpamentos condicdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, ser\ngos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
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8.33. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o

estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

8.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo
6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e
(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

8.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

8.35.1. Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

8.35.2. Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;

8.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatéria; e

8.35.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territério estadual.

8.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

8.36.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado
ao orgdo competente, conforme o caso.

8.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

8.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservagdo de material para usos futuros.

8.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverac ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

8.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Secretaria de Infraestrutura %
R. Raimundo Capistrano de Castro, S/N = Centro = CEP: 62.260-000
Reriutaba - CE



(+ eermunave | SECRETARIADE [ (v = 7
% " RERIUTABA | INFRAESTRUTURA Tjdpsl — °

R

8.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

8.36.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d “agua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

8.36.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
. 8.38.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao

contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na

Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente

e o tipo de fonte,

8.38.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
aclstico, da Associacdo Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

8.39. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes.

8.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

. 8.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagdes.

8.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (4dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgdos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de
licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental
de Operacgdo etc.).

9. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

9.1. As partes deverdo cumprir a Lei n© 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacado da proposta no
procedimento de contratagdo, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.

9.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
9.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses

permitidas em Lei.
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9.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
os contratos de suboperagao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do

contratado elimina-los, com excegdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que
houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagao do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

9.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
9.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos

deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente responsdvel por garantir sua
observancia.

9.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.
9.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel

justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de
eventuais omissdes, desvios ou abusos.

9.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel,

a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na

LGPD.

9.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO
10.1. N3o haverd exigéncia de garantia contratual da execugao.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado
que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucdo do
contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133,

de 2021);
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i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “"g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“p", “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n®
14.133, de 2021).

iv)Multa, recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato,
proporcional a gravidade da infragdo demonstrada em processo administrativo.

11.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14,133,
de 2021)

11.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com

. a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei no 14,133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156,
§89, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei no 14,133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

. d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos 6rgdos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangoes
aplicadas & pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
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(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.10. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaragado de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCI\O CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia podera ser
prorrogada, mediante termo aditivo, até a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administragdo providenciar a readequag&o do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
. a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes
administrativas; e
b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo

discriminada:

Gestdo/Unidade: Secretaria de Infraestrutura e Transporte;

Fonte de Recursos: Proprio; Outras vinculagdes de transferéncia; FEP;
Programa de Trabalho: 0901 15 451 0035 1.020;

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

. 14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigoes contidas
na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n® 14,133, de 2021.
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os

acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de
contrato.

15.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebrag@o de termo

aditivo, submetido & prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagao do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).
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15.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por

simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO
16.1. Incumbirad ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.? 14,133, de 2021,
e ao art. 89, §29, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 79, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de

2012.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO
17.1. E eleito o Foro da Comarca Judicial da sede do Contratante para dirimir os litigios

que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/21.

Reriutaba/CE, de de 20___.

(assinatura do representante legal da contratante)
(Nome do Signatario)
(Cargo ou Fungao)
CONTRATANTE

(assinatura do(s) representante(s) iegal(s) da empresa contratada)
(Nome do Signatario)
(razdo social da empresa contratada)
CONTRATADA

TESTEMUNHA
NOME
CPF:

TESTEMUNHA
NOME
CRF!
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